



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### Determina Dirigenziale n° 790 del 08/06/2021

Oggetto: **Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO e DETERMINA A CONTRATTARE**

#### IL DIRETTORE DELL’ AREA

##### AUTORIZZATO:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”.
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione”;
- l’Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione”;

##### PREMESSO che

- in data 16 febbraio 2018 è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto, che ha acquisito il numero 49, denominato “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” e lo stesso è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 100 del 02.05.2018;
- con Atto del Presidente n. 110 del 09.10.2018 l’Ente ha approvato il Programma degli interventi per il quinquennio 2019-2023 e gli stessi interventi sono stati autorizzati da parte degli Uffici ministeriali, ed in particolare è stato autorizzato:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- l'intervento codice MIT 00978.19.PO codice CUP:I87H18001240001 previsto per l'annualità 2020 denominato: "S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a. con barriere di sicurezza, nel Comune di Cantagallo" per il quale sono stati stanziati da parte del MIT € 525.311,23#
- l'intervento codice MIT 01057.19.PO codice CUP: I67H18001880001 previsto per l'annualità 2021 denominato: "S.P. n. 3 – S.P. n° 7 Implementazione delle barriere di sicurezza" per il quale sono stati stanziati da parte del MIT € 244.000,00#
- in relazione a quanto previsto dalla norma suddetta e sulla base del Piano dei finanziamenti disposto ai sensi del D.M. 49/2018, il Servizio Assetto e gestione del Territorio ha elaborato
  - il documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato con atto del presidente n° 141 del 20/12/2018 relativo all'intervento codice MIT 00978.19.PO denominato: "S.P. n. 3 'dell'Acquerino': realizzazione di cordolo in c.a. con barriere di sicurezza, nel Comune di Cantagallo", previsto per l'annualità 2020 del programma quinquennale con un quadro economico complessivo di € 525.311,23#
  - il documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato con atto del presidente n° 143 del 20/12/2018 relativo all'intervento codice MIT 01057.19.PO denominato: "S.P. n. 3-; S.P. n. 7 :implementazione e sostituzione delle barriere di sicurezza", previsto per l'annualità 2021 del programma quinquennale con un quadro economico complessivo di € 244.000,00#
  - il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Atto del Presidente n. 63 del 30/07/2020 avente ad oggetto " SP3 dell'Acquerino: Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza nel Comune di Cantagallo (PO)"
- in base all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con la determinazione dirigenziale n. 895 del 21/08/2019 è stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP) l'ing. Luca Pagni, dipendente di ruolo in servizio presso l'Area Tecnica dell'Ente, in quanto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui viene nominato.

#### **DATO ATTO che**

in relazione all'intervento MIT 00978.19.PO

- con determina dirigenziale n° 1056 del 20/12/2019 veniva affidato alla Soc. "Hydrogea Vision S.r.l." l'incarico per la redazione della relazione geologica di supporto alla progettazione e relative indagini in situ
- con determina dirigenziale n° 1120 del 04/09/2020 veniva affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'Ing. Emiliano Vannini al fine di concludere l'iter di progettazione secondo quanto previsto dall'art.23 del Dlgs 50/2016 e nominare un direttore dei lavori ai sensi del DM 49/2018 per quanto riguarda la fase di esecuzione delle lavorazioni
- con determina dirigenziale n° 1118 del 04/09/2020 veniva affidato l'incarico all'Arch Fernando Poggi il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dleg 81/2008
- con determina dirigenziale n° 1205 del 23/09/2020 veniva affidato al geom. Alessio Mazzetti l'incarico per l'esecuzione del rilievo topografico a supporto del progetto esecutivo

#### **RICHIAMATA**

la determina dirigenziale 1861 del 21/12/2020 "SP3 dell'Acquerino: Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza nel Comune di Cantagallo (PO). D.M. 49/2018\_anno 2020\_CUP I87H18001240001. Prenotazione impegno ai sensi principio contabile"

#### **PRESO ATTO della**

che è emersa nel corso della progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento MIT 00978.19.PO la necessità di estendere i tratti da consolidare rispetto a quanto previsto del progetto di fattibilità e lo stesso RUP ha proposto di proseguire l'intervento di consolidamento e sostituzione delle barriere utilizzando le risorse già finanziate per interventi analoghi di cui alla scheda MIT 01057.19.PO, sentito preventivamente il parere dei referenti del Ministero delle infrastrutture e Trasporti.

**DATO ATTO che,**

- ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/1990, per acquisire le autorizzazioni e le approvazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, si è svolta una conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta da questa amministrazione procedente con la comunicazione di cui al n. prot. 486 del 15/01/2021
- la suddetta conferenza si è conclusa positivamente con la determina n° 716 del 21/05/2021 precisando che, ai sensi dell'art.14-quater comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., tale provvedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati

**VISTO**

il comma 8 dell'articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto esecutivo *“redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita”*.

**PRECISATO che**

il tecnico incaricato della progettazione dell'intervento ha consegnato all'Amministrazione il progetto esecutivo dell'opera con nota trasmessa in data 26/05/2021 prot. 6008/2021 e che il tecnico incaricato per il coordinamento della sicurezza ai sensi dell'81/2008 ha consegnato all'Amministrazione la documentazione specifica con nota trasmessa in data 03/06/2021 prot 6310/2021,

**ACCERTATO che,**

- come previsto dall'art 26 c 8-bis del Dleg 50/2016 il progetto esecutivo in oggetto è stato sottoposto ad una verifica preventiva effettuata come previsto dal comma 6 dallo stesso RUP in contraddittorio con l'RTP incaricata della progettazione
- l'attività di verifica della progettazione esecutiva si è conclusa positivamente con il rapporto finale emesso dal verificatore, cui è seguito il verbale di validazione della progettazione del 03/06/2021 rilasciato dal RUP allegato alla presente e facente parte integrante e sostanziale

**PRECISATO**

quindi che gli elaborati finali costituenti il progetto esecutivo in approvazione, sono quelli riassunti nell'elenco elaborati allegato alla presente determinazione, i quali risultano conservati agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur non essendo materialmente allegati allo stesso.

**DATO ATTO**

che la spesa complessiva, come si evince dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo in approvazione, ammonta a complessivi **€ 792.072,42** distribuiti secondo il quadro economico di seguito riportato

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A + B</b>	<b>IMPORTO A BASE GARA</b>	<b>€ 594.195,65</b>
A.1	Importo lavori tratto 1A	€ 82.521,59
A.2	Importo lavori tratto 2	€ 268.245,44
A.3	Importo lavori tratto 3	€ 89.574,82
A.4	Importo lavori tratto 4	€ 137.853,80
<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>€ 578.195,65</b>
B.1	Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	€ 16.000,00
<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 16.000,00</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 175.115,59</b>
<b>C.1</b>	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 8.672,93
<b>C.2</b>	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 278,26
<b>C.3</b>	Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00
<b>C.4</b>	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 130.723,04
<b>C.5</b>	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	€ 2.409,26
<b>C.6</b>	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 30.844,53
<b>C.7</b>	Imprevisti e somme a disposizione per varianti art 106	€ 187,56
<b>C.8</b>	Indagini geologiche	€ 22.761,19
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 792.072,42</b>

**DATO ATTO** che l'intervento di cui si tratta trova copertura nel seguente modo:

- per intervento codice CUP:I87H18001240001 € 548.072,42 (€ 525.311,23 fondi MIT + € 22.761,19 fondi Prov.)
  - € 22.761,19# a favore della Soc. "Hydrogea Vision S.r.l." a valere sul capitolo 26412/6 avente ad oggetto "INCARICHI PROFESSIONALI PER VIABILITA' PROVINCIALE (AVANZO L IBERO)" – piano finanziario – Siope 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1056 del 20/12/2019 (IMP. 2019/685);
  - € 20.300,80# a favore dell'Ing. Emiliano Vannini a valere sul Bilancio di Previsione 2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1120 del 04/09/2020 (imp. 2020/449);
  - € 7.993,44# a favore dell'Arch. Poggi Ferdinando a valere sul Bilancio di Previsione 2020/22- Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1118 del 04/09/2020 (imp. 2020/448);
  - € 2.550,29# a favore del Geom. Alessio Mazzetti, a valere sul Bilancio di Previsione 2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1205 del 23/09/2020 (imp. 2020/466);
  - € 493.961,19 sul Capitolo 26010/20 Manutenzione Straordinaria Strade (F.di Stato Cap. 795/E) – P.F. 2.02.01.09.012 giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 (imp. 2020/741);
  - € 505,51 sul Capitolo 26412/15 Incarichi Professionali per Viabilita' Provinciale (F.di Stato Cap. 795/E) - P.F. 2.02.03.05.001 giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 (imp. 2020/742);
- per intervento codice CUP: I67H18001880001 da € 244.000,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20;

## RITENUTO

pertanto necessario procedere ad assumere prenotazione d'impegno per la somma di € 244.000,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20 avente ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Strade (F.di di Stato V. Cap. 795/E);

## VISTO

che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici vigenti,

## CONSIDERATO

che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto ed è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento risulta identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo

## ACCERTATO che,

Sulla GU n° 178 del 16/07/2020 veniva pubblicato il DL n°76 del 16/07/2020 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" così come convertito in legge n° 120 del 11/09/2020 il quale, tra le altre cose, specifica che:

- all'art 1 c 1 specifica che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021"*
- all'art 1 comma 2 lett b specifica che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un 1.000.000 di euro mediante una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di **almeno dieci** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
- l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera b)

## ATTESO che,

per la realizzazione dell'opera, si rende necessario provvedere all'avvio della procedura di gara e ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall'art 1 c 2 lett b del DL n°76 del 16/07/2020, previa consultazione **di almeno dieci** operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un 1.000.000 di euro

## RITENUTO inoltre che,

- ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 c.3 del DL 76/2020 così come convertito in legge 120/2020, quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto sia da utilizzarsi il criterio del prezzo più basso, mediate offerta da formularsi sulla lista delle lavorazioni univoche.
- in accordo con l'art 1 c.4 del DL 76/2020 così come convertito in legge 120/2020, per la presentazione delle offerte non debba essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.Lgs. 50/2016
- la scelta degli operatori economici sia effettuata mediante indagini di mercato sulla base di preventive manifestazioni di interesse oppure tramite elenchi di operatori economici

## PRESO ATTO che,

ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali ulteriormente suddivisibili senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare

## VISTA

la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. l) L) M) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

## ATTESO che,

ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia è delegata a curare, per conto della Provincia di Prato, tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi, fino all'approvazione della determina di aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

## RICHIAMATO

l'art.8.3 della suddetta convenzione in base al quale la Provincia di Prato è tenuta a versare alla Provincia di Pistoia, durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, un importo a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali a e 1.000.000,00 calcolato in ragione dello 0,6% dell'importo posto a base di gara;

## DATO ATTO che

nell'espletamento della gara per i lavori in argomento, gli importi di cui al punto precedente ammontano complessivamente a **€ 3.565,17**, calcolati secondo lo schema seguente:

<b>Importo lavori</b>		<b>€ 594.195,65</b>
40.000,00€<imp lavori< 1.000.000,00€	0,60%	<b>€ 3.565,17</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.565,17</b>

## CONSIDERATO altresì che,

- per ogni procedura di appalto, le Stazioni appaltanti sono obbligate a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione un contributo calcolato in misura dell'importo dei lavori a base di gara
- gli importi per l'anno 2021, stabiliti con la Delibera 18 dicembre 2019, n. 1197 dell'ANAC, prevedono, per la fascia di importo lavori tra 500.000 € e 800.000 €, una quota pari a **375,00 €**;

## DATO ATTO pertanto che,

nella procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'esperimento della gara, una somma complessiva pari a **€ 3.940,17**, di cui **€ 3.565,17** a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi della convenzione del 08/03/2021 e **375,00 €** quale contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante, di cui alla Delibera n.1197 del 18 dicembre 2019 attualmente in vigore;

## ACCERTATO

che il suddetto importo trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021 -2023 – Annualità 2021 - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario: 1.04.01.02.002, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta convenzione del 08/03/2021

## RITENUTO

pertanto necessario impegnare a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a **€ 3.940,17**, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di

appalto dei lavori in oggetto, ai sensi della convenzione del 08/03/2021 e provvedere contestualmente alla liquidazione e al pagamento di tale somma.

## **RICHIAMATO**

il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

## **RICHIAMATO,**

altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

## **DATO ATTO che,**

per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 50/2016, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

## **DATO ATTO che:**

- il CIG della procedura sarà acquisito dalla stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia che esperirà la gara d'appalto in forza della richiamata convenzione del 08/03/2021, sottoscritta con la Provincia di Prato;
- dal momento che l'intervento è finanziato mediante due finanziamenti ministeriali l'intervento presenta i seguenti codici CUP:
  - CUP I87H18001240001
  - CUP I67H18001880001
- Il codice CUI dell'intervento è L92035800488201900008 come da al Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio N. 7 del 02.03.2020

## **RITENUTO**

quindi, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 di dare avvio al procedimento per l'affidamento del contratto in questione, ricorrendo alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall'art 1 c 2 lett b del DL n°76 del 16/07/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un 1.000.000 di euro

## **VISTA**

l'attestazione del Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Vannini, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, resa ai sensi dell'art. 4 del D.M. MIT n. 49/2018 e acquisita agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio al n. 6165 del 28/05/2021, con la quale si è constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto.

## **VISTO**

- il progetto esecutivo dei lavori in approvazione composto degli elaborati progettuali di cui all'elenco elaborati allegato alla presente determina, da trasmettere alla Stazione Unica Appaltante quale documentazione a base di gara

- lo schema di contratto allegato alla presente determina
- verbale di validazione della progettazione rilasciato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Dlgs 50/2016, sopra citato;

#### **DATO ATTO**

che il RUP per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del territorio;

#### **DATO ATTO**

che si procederà alla costituzione del Gruppo di lavoro relativo all'intervento in argomento, costituito dai dipendenti di ruolo dell'Ente e dai dipendenti della SUA di Pistoia, con successivo provvedimento;

#### **CONSIDERATO**

che il presente provvedimento sarà sottoposto al Direttore del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

#### **DATO ATTO che,**

ai sensi dell'art.9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n.102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.

#### **DATO ATTO che**

non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012";

#### **RITENUTA**

la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: "Codice dei Contratti Pubblici";
- il DL n°76 del 16/07/2020 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto della Provincia, e in particolare l'articolo 35 sulle funzioni dei dirigenti;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l'articolo 7 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale;

### **D E T E R M I N A**

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** il progetto esecutivo per la *Realizzazione di cordoli in CA con barriere di sicurezza lungo la la SP 3 "dell'Acquerino" nel Comune di Cantagallo (PO)*, costituito dagli elaborati riassunti nell'elenco elaborati allegato alla presente determinazione i quali risultano conservati agli atti del Servizio Assetto e gestione del Territorio della Provincia di Prato e, pur non essendo materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che il RUP per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Luca Pagni del Servizio Assetto e gestione del territorio;



4. **di approvare** lo schema di contratto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
5. **di prendere atto** del verbale di validazione della progettazione del 03/06/2021 rilasciato dal RUP allegato alla presente e facente parte integrante e sostanziale;
6. **di approvare** il quadro economico del progetto in questione, riportato in narrativa, per l'importo complessivo pari a € **792.072,42** la cui copertura finanziaria risulta assicurata nel seguente modo:

1. per intervento codice CUP: I87H18001240001 € 548.072,42 (€ 525.311,23 fondi MIT + € 22.761,19 fondi Prov.):

- € 22.761,19# a favore della Soc. "Hydrogea Vision S.r.l." a valere sul capitolo 26412/6 avente ad oggetto "INCARICHI PROFESSIONALI PER VIABILITA' PROVINCIALE (AVANZO L IBERO)" – piano finanziario – Siope 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1056 del 20/12/2019 (IMP. 2019/685);
- € 20.300,80# a favore dell'Ing. Emiliano Vannini a valere sul Bilancio di Previsione 2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1120 del 04/09/2020 (imp. 2020/449);
- € 7.993,44# a favore dell'Arch. Poggi Ferdinando a valere sul Bilancio di Previsione 2020/22- Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1118 del 04/09/2020 (imp. 2020/448);
- € 2.550,29# a favore del Geom. Alessio Mazzetti, a valere sul Bilancio di Previsione 2020/22 - Annualità 2020 – sul capitolo 26412/15 incarichi professionali per viabilità provinciale (Cap. 795) piano finanziario 2.02.03.05.001, giusta determinazione n° 1205 del 23/09/2020 (imp. 2020/466);
- € 493.961,19 sul Capitolo 26010/20 Manutenzione Straordinaria Strade (F.di Stato Cap. 795/E) – P.F. 2.02.01.09.012 giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 (imp. 2020/741);
- € 505,51 sul Capitolo 26412/15 Incarichi Professionali per Viabilità Provinciale (F.di Stato Cap. 795/E) - P.F. 2.02.03.05.001 giusta determinazione n° 1861 del 21/12/2020 (imp. 2020/742);

2. per intervento codice CUP: I67H18001880001 da € 244.000,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20;

7. **di procedere** ad assumere prenotazione d'impegno per la somma di € 244.000,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2021/23 – annualità 2021 Cap. 26010/20 avente ad oggetto "Manutenzione Straordinaria Strade (F.di Stato V. Cap. 795/E);
8. **di adottare**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dando atto a tale scopo che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo in approvazione (composto dagli elaborati di cui all'elenco elaborati allegato alla presente determinazione)
9. **di dare atto** che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di Pistoia, giusta la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021
10. **di dare mandato** alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare il procedimento per l'affidamento del contratto in questione disponendo che:
  - si proceda alla scelta del contraente dell'appalto dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall'art 1 c 2 lett b del DL n°76 del 16/07/2020 (così come convertito in L120/2020), previa consultazione di **almeno dieci** operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un 1.000.000 di euro

- ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 c.3 del DL 76/2020 così come convertito in legge 120/2020, quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto sia da utilizzarsi il criterio del prezzo più basso mediate offerta da formularsi sulla lista delle lavorazioni univoche.
  - in accordo con l'art 1 c.4 del DL 76/2020 (così come convertito in legge 120/2020), per la presentazione delle offerte non deve essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.Lgs. 50/2016
11. **conseguentemente di trasmettere** alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il presente provvedimento corredato di tutti gli elaborati del progetto esecutivo (di cui all'elenco elaborati allegato alla presente determinazione), in formato elettronico e sottoscritti digitalmente dal Progettista e dal RUP;
  12. **di impegnare** a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a € **3.940,17**, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi della convenzione del 08/03/2021 con riferimento al Bilancio annualità Bilancio di Previsione 2021 -2023 – Annualità 2021 - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario: 1.04.01.02.002, quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta convenzione del 08/03/2021
  13. **di liquidare** a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a € **3.940,17** sull'impegno assunto con il presente atto
  14. **di dare atto** che si procederà alla costituzione del Gruppo di lavoro relativo all'intervento in argomento, costituito dai dipendenti di ruolo dell'Ente e dai dipendenti della SUA di Pistoia, con successivo provvedimento;
  15. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
  16. **di disporre** che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
  17. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Il Direttore dell'Area  
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2021 U 26010/20 10.05.2		244.000,00
Impegno	2021 U 3604 10.05.1	2027	3.940,17

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>00_Elenco elaborati ESECUTIVO.pdf</b> 2A22E6259CC09AEABE5E9E18E394684AB3336D5EA1F1E1523EC7FAFE68BD304E	00_Elenco elaborati ESECUTIVO.pdf	04/06/2021
<b>verbale validazione.pdf.p7m</b> 67BCEAA624CB4951F252044AB69B322CDE0D31107E2D75AD56C4D7416C2C7828	verbale validazione.pdf.p7m	04/06/2021
<b>schema di contratto per pubblicazione.odt</b> C176536ECF7E0CD737E929A7A54167A182783C750E9A8D4C7A0BBB36D07ABA78	schema di contratto per pubblicazione.odt	07/06/2021

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>00_Elenco elaborati ESECUTIVO.pdf</b> 2A22E6259CC09AEABE5E9E18E394684AB3336D5EA1F1E1523EC7FAFE68BD304E	00_Elenco elaborati ESECUTIVO.pdf	04/06/2021
<b>verbale validazione.pdf.p7m</b> 67BCEAA624CB4951F252044AB69B322CDE0D31107E2D75AD56C4D7416C2C7828	verbale validazione.pdf.p7m	04/06/2021
<b>schema di contratto per pubblicazione.odt</b> C176536ECF7E0CD737E929A7A54167A182783C750E9A8D4C7A0BBB36D07ABA78	schema di contratto per pubblicazione.odt	07/06/2021

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023