



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1319 del 07/10/2021

Oggetto: **Area tecnica - Affidamento lavori per “Interventi di messa in sicurezza della SRT325 al km 49+500 e 48+600 nel Comune di Vernio (PO)” . Presa atto, aggiudicazione e dichiarazione di efficacia e rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione**

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera C.P. n. 7 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;
- la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;
- l'Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione.”;
- l'Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Performance-parte obiettivi. Approvazione”;

Dato atto

che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Luca Pagni del servizio assetto e gestione del territorio della Provincia di Prato.

Richiamata

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

la determinazione n° 840 del 17/06/2021 della Provincia di Prato, avente ad oggetto *“Interventi di messa in sicurezza della SRT325 al km 49+500 e 48+600 nel Comune di Vernio (PO). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO e DETERMINA A CONTRATTARE”* con la quale, tra le altre cose, veniva:

- approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto avente un quadro economico dell'importo complessivo di € 590.000,00 , di cui € 416.922,43 per lavori e € 173.077,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- adottata determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016
- dato atto che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di Pistoia, giusta la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021;
- dato mandato alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare il procedimento disponendo di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall'art 51 punto 1 lettera a) punto 2.2) del DL 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un 1.000.000 di euro
- disposto ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 c.3 del DL 76/2020 così come convertito in legge 120/2020 quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto sia da utilizzarsi il criterio del prezzo più basso mediate offerta da formularsi sulla lista delle lavorazioni univoche
- approvato lo schema di contratto

Preso atto

che, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 08/03/2021, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettere I), L), M), del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ed in base alla suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia ha svolto per conto della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di gara volta a individuare il soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi;

Viste

- le Determine del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia, D.ssa Simona Nardi,
 - n° 658 del 29/07/2021 (prot. Prov 8848 del 30/07/2021) avente ad oggetto *“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SRT 325 AL KM 49+500 E 48+600 NEL COMUNE DI VERNIO (PO) PER LA PROVINCIA DI PRATO - Approvazione verbale di gara, ammissione concorrenti, presa d'atto della classifica provvisoria di merito, avvio sub-procedimento verifica ex art. 95 c. 10 e art. 97 c. 5 lett. d) d.lgs. 50/2016 smi.*
 - N° 694 del 09/08/2021 avente ad oggetto (prot. Prov 9256 del 10/08/2021) *“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SRT 325 AL KM 49+500 E 48+600 NEL COMUNE DI VERNIO (PO) PER LA PROVINCIA DI PRATO CIG 88029074A9. Approvazione verbale di gara, esito verifica ex art. 95 c. 10 e art. 97 c. 5 lett. d) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., proposta di aggiudicazione e aggiudicazione.*
 - N° 741 del 26/08/2021 avente ad oggetto (prot. Prov 9711 del 27/08/2021): *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SRT 325 AL KM 49+500 E 48+600 NEL COMUNE DI VERNIO (PO) PER LA PROVINCIA DI PRATO - Determinazione dirigenziale di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione*

Accertato che:

sulla la Determina n. 741 del 26/08/2021 della Provincia di Pistoia sopra citata, vengono aggiudicati i lavori di cui trattasi alla CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA) per per un importo di aggiudicazione di € 324.136,82, pari al ribasso del 20,22%, al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 10.634,11 comporta un importo contrattuale di € 334.770,93 oltre IVA pari a € 73.649,60, per un totale pari a € 408.420,53

Vista

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

la documentazione relativa all'Offerta economica e alla documentazione Amministrativa presentata in gara dalla CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA), trasmessa dalla SUA di Pistoia e conservata agli atti del protocollo provinciale con il n° 9711 del 27/08/2021

Ritenuto opportuno

procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all'affidamento dei lavori in oggetto a favore della CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA)

Richiamata

la delibera di giunta della Regione Toscana n°645 del 25/05/2020 con la quale viene approvato l'elenco delle misure "antiCovid-19" ai fini dell'aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali all'emergenza sanitaria in corso necessari per per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica,

Precisato che

la suddetta DGRT 645/2020 prevede che i maggiori costi riconducibili alle misure di sicurezza (cosiddette misure "antiCOVID-19") dell'ambiente lavorativo, debbono essere riconosciuti alle imprese nel seguente modo:

- *costi della sicurezza* : ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/ esecuzione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta)
- *Oneri aziendali per la sicurezza* : afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito delle spese generali riconosciute all'operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici. Tali oneri sono quantificati nel 1,5% dell'importo dei lavori e soggetti a ribasso d'asta.

Dato atto che

le misure "antiCOVID-19" previste dalla DGRT 645/2020 erano già state inserite all'interno del quadro economico e del capitolato speciale d'appalto (art 25 comma5) del progetto esecutivo approvato con la determina dirigenziale n° 840 del 17/06/2021, e a seguito dei ribassi di gara saranno così suddivise:

ONERI DELLA SICUREZZA COVID DGRT 645/2000		<i>Approvato det 840/2021</i>	<i>post gara</i>
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 6.253,84	€ 4.862,05
C.2	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 4.325,64	€ 4.325,64
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	€ 2.327,49	€ 2.021,29
TOTALE		€ 12.906,97	€ 11.208,98

Precisato inoltre

- che le misure "antiCOVID-19" previste dalla DGRT 645/2020 dovranno essere riconosciute alle imprese fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, come specificato all'art 1 della suddetta DGRT.
- che la liquidazione di tali misure "antiCOVID-19" è stata disciplinata come previsto dall'art art 25 comma5 del CSA riportato di seguito
"Ai sensi dell'art 106 comma 1 lett a) del Dlgs 50/2016 , tali somme verranno liquidate previa perizia suppletiva redatta da parte del DL, CSE e approvata dal RUP sulla base del

perdurare dell'emergenza sanitaria in accordo a quanto stabilito dall'art. 1 della DGRT 645/2020. Tali somme non verranno riconosciute qualora le condizioni emergenziali previste nella suddetta DGRT 645/2020 dovessero venire meno. I costi della sicurezza per misure anti Covid-19 previste dalla DGRT 645/2020 saranno contabilizzati proporzionalmente ai vari SAL"

- In fase di erogazione degli oneri aziendali per la sicurezza dovrà essere verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese e in tal senso l'Appaltatore dovrà dimostrare, attraverso specifica dichiarazione di non aver ricevuto ulteriori sovvenzioni pubbliche

Dato atto quindi che

che la somma ulteriore di € 11.208,98 per le misure "antiCOVID-19" di cui alla DGRT 645/2020, sarà impegnata a favore della CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA) al momento della eventuale attivazione dell'opzione tramite ordine di servizio del RUP come da art. 106 lett. "a" del D.Lgs 50/16 prevista nel contratto in base all'evolversi della situazione epidemiologica

Vista

la nota del RUP del 04/10/2021, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale lo stesso propone di mantenere disponibili nel quadro economico le economie pari a € **101.922,82** derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori per:

- incrementare la voce delle somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico per modifiche ai sensi art 106 Dlgs 50/2016 e revisione prezzi art 1sep-L106 del 23/07/21

Ritenuto

di procedere all'individuazione del personale provinciale al quale sono attribuite le funzioni tecniche inerenti all'intervento in argomento, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 e della disciplina fissata con il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche", approvato con Atto del Presidente n. 87 del 20.09.2019, indicando i nominativi riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento.

Richiamata

la determina determina dirigenziale 1858 del 21/12/2020 *"Interventi di messa in sicurezza della SRT325 al km 49+500 e 48+600 nel Comune di Vernio. Prenotazione impegno ai sensi principio contabile"*

Dato atto

altresì che il quadro economico di appalto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		<i>Approvato det 840/2021</i>	<i>post gara</i>
A + B	IMPORTO A BASE GARA	€ 416.922,43	€ 334.770,93
A.1	lavorazioni km 48+600	€ 180.843,09	
A.2	lavorazioni km 49+500	€ 225.445,23	
TOTALE NETTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 406.288,32	
A.3	Ribasso sede di gara (%)		20,22
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO			€ 324.136,82
B.1	Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	€ 10.634,11	€ 10.634,11
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 10.634,11	€ 10.634,11
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 173.077,57	€ 255.229,07
C.1	Maggiorazione utile di impresa ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5% su importo lavori di appalto di cui al punto A) soggetta a ribasso d'asta	€ 6.253,84	€ 4.862,05
C.2	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020	€ 4.325,64	€ 4.325,64
C.3	Incentivi per la progettazione art 113 c.2 D.Lgs 50/2016	€ 8.338,45	€ 8.338,45
C.4	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 91.722,93	€ 73.649,60
C.5	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2)	€ 2.327,49	€ 2.021,29
C.6	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 59.362,83	€ 59.362,83
C.7	Imprevisti e somme a disposizione per varianti art 106 IVA Inclusa	€ 746,39	
C.7_a	somme a disposizione per varianti art 106 - revisione prezzi art lsep-L106 del 23/07/21		€ 102.669,21
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 590.000,00	€ 590.000,00

Ritenuto

pertanto di poter procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore della CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA) per l'importo complessivo pari a € **334.770,93** oltre IVA pari a € 73.649,60, per un totale pari a € **408.420,53**, con la precisazione che la somma trova copertura sul Bilancio di previsione 2021/23 sul capitolo 26008/1 avente ad oggetto "LAVORI PER REALIZZAZIONE II° L OTTO SR 325 (FONDI REGIONALI V .CAP.864 / 2/E)" – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.012 a valere sull'imp. 2018/229/18

Precisato che

risultano già impegnate le seguenti somme:

- € 26.087,61 per incarico affidato con Determinazione n° 1056 del 20/12/2019 alla Soc. "Hydrogea Vision S.r.l." (imp. n. 2018/229/15);
- € 19.952,82 per incarico affidato con Determinazione n. 893 del 22/07/2020 a favore dell'Ing. Massimo Perini" (imp. n. 2018/229/16)
- € 9.516,00 per incarico affidato con determinazione n. 1007 del 07/08/2020 a favore dell'Ing. Michelangelo Guerra (imp. n. 2018/229/17);

Dato atto

che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:

- € **408.420,53**, sul capitolo 26008/1 avente ad oggetto "LAVORI PER REALIZZAZIONE II° L OTTO SR 325 (FONDI REGIONALI V .CAP.864 /2/E)" – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.012 nei confronti dell'appaltatore mediante specifica rimodulazione a valere sull'imp. 2018/229/18;
- € **11.208,98** voci C1-C2-C5 mediante rimodulazione dell'imp. 2018/229/18 misure "antiCOVID-19" previste dalla DGRT 645/2020 dovranno essere riconosciute alle

imprese fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, come specificato all'art 1 della suddetta DGRT;

- € 8.338,45 voce C3 funzioni tecniche mediante rimodulazione dell'imp. 2018/229/18;
- € 3.806,40 quota parte voce 6 Spese tecniche varie mediante rimodulazione dell'imp. 2018/229/18;
- € 102.669,21 voce C 7_a per somme a disposizione per varianti art 106 dlgs 50/16 mediante rimodulazione dell'imp. 2018/229/18;

Ritenuto altresì opportuno

giusta nota del RUP del 04/10/2021, di mantenere le somme derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e modificare alcune voci del quadro economico a causa di esigenze sopravvenute, nell'ambito del rispetto del capitolato e dell'art. 106 del D lgs 50/2016;

Dato atto che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 88029074A9 ;
- che i lavori in oggetto sono stati registrati presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I57H19002220002
- Il codice CUI dell'intervento è L92035800488202000005 come da al Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio N. 7 del 02.03.2020
- il CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA) C.F. e P.IVA: 08628621214 risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DU C on-line Prot. INPS_26714976 con scadenza il 20/10/2021;
- le imprese costituenti il CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA):
 - EDIL LAB S.R.L. con sede legale in Napoli (NA) C.F. e P.IVA: 08541111210 risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL_27901201 con scadenza il 15/10/2021;
 - IACCARINO IMMOBILIARE S.R.L. C.F. e P. IVA: 06275761218 risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INPS_26753675 con scadenza il 22/10/2021;
 - ITALSUD79 S.R.L. C.F. P. IVA: 01771850631 risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INPS_27131281 con scadenza il 16/11/2021;
 - TECNOVA S.R.L. con C.F. : 07138770636 e con P.IVA: 03940861218 risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. INAIL_28252806 con scadenza il 03/11/2021;
- La CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA) ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, come risulta da nota depositata agli atti (Prot. Prov. n° 10413 del 16/09/2021)

Vista

la nota del RUP, sottoscritta in data 30/09/2021, con la quale lo stesso dichiara che le imprese costituenti il CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA), risultano in regola con le disposizioni inerenti la documentazione antimafia (art. 84, c. 2 del D.Lgs. 159/2011), come da iscrizione nella Whit List della Prefettura di Napoli dal 31/05/2021;

Preso atto che

- Sulla GU n° 178 del 16/07/2020 veniva pubblicato il DL n°76 del 16/07/2020 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" così come convertito in legge n° 120 del 11/09/2020 il quale il quale, tra le altre cose, specifica all'art 1 che l'aggiudicazione o

l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera b), ovvero per procedure negoziate come il caso in esame

- sulla base di quanto previsto dalla legge n° 120 del 11/09/2012 l'aggiudicazione del contraente è avvenuta entro i termini previsti dal suddetto decreto e che pertanto non sussistono responsabilità in capo al RUP secondo quanto previsto dall'art 1 c.1

Dato atto

altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto

l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: *"i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"*;

Ritenuta

la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Attestata

l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto** della determina n. 741 del 26/08/2021 del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia, D.ssa Simona Nardi, avente ad oggetto " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SRT 325 AL KM 49+500 E 48+600 NEL COMUNE DI VERNIO (PO) PER LA PROVINCIA DI PRATO - *Determinazione dirigenziale di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione*", allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **Di prendere atto** della nota del RUP, sottoscritta in data 30/09/2021, con la quale lo stesso dichiara che per che le imprese costituenti il CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 D.Lgs. 159/2011;
4. **Di prendere atto**, altresì della nota del RUP del 04/10/2021, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale propone di mantenere disponibile le economie derivanti dal ribasso di gara secondo lo schema riportato in premessa;
5. **Di procedere**, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all'affidamento dei lavori in oggetto a favore del CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA) per un importo di aggiudicazione di € 324.136,82, pari al ribasso del 20,22%, al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € 10.634,11 comporta un importo contrattuale di € 334.770,93 oltre IVA pari a € 73.649,60, per un totale pari a € 408.420,53, con la precisazione che la somma trova copertura sul Bilancio di previsione 2021/23 sul capitolo 26008/1 avente ad oggetto "LAVORI PER REALIZZAZIONE II° L OTTO SR 325 (FONDI REGIONALI V .CAP.864 /2/E" – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.012;
6. **Di dare atto che**, il quadro economico rimodulato, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, risulta essere quello riportato in premessa
7. **Di procedere**, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore del CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede legale in Napoli (NA) per l'importo complessivo di € 408.420,53, dando atto che la somma trova copertura sul Bilancio di previsione 2021/23 sul capitolo 26008/1 avente ad oggetto "LAVORI PER

REALIZZAZIONE II° L OTTO SR 325 (FONDI REGIONALI V .CAP.864 /2/E” – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.012, mediante rimodulazione dell’imp. n. 201/229/18;

8. **Di dare atto** che il restante quadro economico trova copertura nel seguente modo:
- € **408.420,53**, sul capitolo 26008/1 avente ad oggetto “LAVORI PER REALIZZAZIONE II° L OTTO SR 325 (FONDI REGIONALI V .CAP.864 /2/E)” – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.012 nei confronti dell’appaltatore mediante specifica rimodulazione a valere sull’imp. 2018/229/18;
 - € **11.208,98** voci C1-C2-C5 mediante rimodulazione dell’imp. 2018/229/18 misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020 dovranno essere riconosciute alle imprese fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, come specificato all’art 1 della suddetta DGRT;
 - € **8.338,45** voce C3 funzioni tecniche mediante rimodulazione dell’imp. 2018/229/18;
 - € **3.806,40** quota parte voce 6 Spese tecniche varie mediante rimodulazione dell’imp. 2018/229/18;
 - € **102.669,21** voce C 7_a per somme a disposizione per varianti art 106 dlgs 50/16 mediante rimodulazione dell’imp. 2018/229/18;
9. **Di procedere** con l’approvazione del gruppo di lavoro allegato alla presente determinazione, con l’individuazione del personale provinciale al quale sono attribuite le funzioni tecniche inerenti all’intervento in argomento, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 50/2016 e della disciplina fissata con il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche”, approvato con Atto del Presidente n. 87 del 20.09.2019,
10. **Di dare atto**, altresì, che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, c.14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con l’aggiudicatario, avverrà nei modi e nelle forme disposti dallo stesso Servizio e che quindi le prescrizioni e gli obblighi degli aggiudicatari per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo Ente, precisando comunque che i termini per l’avvio dei lavori sono quelli definiti dallo schema di contratto
11. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
12. **Di dare atto** infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’**Ing. Luca Pagni**, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;
13. **Di partecipare** il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza
14. **Di pubblicare** il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Bonciolini Rossella

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Diminuzione	2021 U 26008/1 10.05.2		126.023,04

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Sub Impegno	2021 U 26008/1 10.05.2		11.208,98
Sub Impegno	2021 U 26008/1 10.05.2	8055	8.338,45
Sub Impegno	2021 U 26008/1 10.05.2		3.806,40
Sub Impegno	2021 U 26008/1 10.05.2		102.669,21
NOTE SubImpegno	2021 U 26008/1 10.05.2	13920	0,00

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Antimafia_SR325 frane.pdf.p7m 1BE1711A3F05F569988979FBFAF9948BD73F1817E77DA8A1F4E8BF82000D49972	Antimafia_SR325 frane.pdf.p7m	04/10/2021
det_dete_741_2021.pdf 6702BC0ED6135DC23E0A16BC631A51A45874C76B8616A03702FEEB0DBBEA9CE9	det_dete_741_2021.pdf	04/10/2021
REL RUP_SR325 frane.pdf.p7m 00870F378EBFF4ABCF8F84DC73FE95DF24592CC49EE8D9D0DF96A85D7A97FA1	REL RUP_SR325 frane.pdf.p7m	04/10/2021
SR325 gruppo di lavoro-V4.pdf 27401883D13C2C2F7520745EAD87139930624331ADF4C9E1BEDE205C3A021482	SR325_gruppo di lavoro-V4.pdf	07/10/2021

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Antimafia_SR325 frane.pdf.p7m 1BE1711A3F05F569988979FBFAF9948BD73F1817E77DA8A1F4E8BF82000D49972	Antimafia_SR325 frane.pdf.p7m	04/10/2021
det_dete_741_2021.pdf 6702BC0ED6135DC23E0A16BC631A51A45874C76B8616A03702FEEB0DBBEA9CE9	det_dete_741_2021.pdf	04/10/2021
REL RUP_SR325 frane.pdf.p7m 00870F378EBFF4ABCF8F84DC73FE95DF24592CC49EE8D9D0DF96A85D7A97FA1	REL RUP_SR325 frane.pdf.p7m	04/10/2021
SR325 gruppo di lavoro-V4.pdf 27401883D13C2C2F7520745EAD87139930624331ADF4C9E1BEDE205C3A021482	SR325_gruppo di lavoro-V4.pdf	07/10/2021

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023