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CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER INTERVENTO DI 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE LUNGO LA SR325 

AL KM 48+800 NEL COMUNE DI VERNIO (PO) 

L’anno ….. ( …………..), il giorno ………. ( ………...) del mese 

di ………………. 

TRA 

La Dott.ssa Rossella Bonciolini nata a Pistoia il 02/11/1966 domiciliata per la 

carica presso la sede dell’ente, in Prato (PO) via Bettino Ricasoli 25 (C.F. 

92035800488), la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Dirigente della direzione dell'Area Assetto e Gestione del territorio , 

giusta decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 

E 

Il ________________ nato a ______________________  il ___________________, 

codice fiscale _____________________, nella sua qualità di Legale rappresentante, 

autorizzato a rappresentare legalmente _____________________ con sede legale in 

_______________________, C.F.____________________, e P.I.____________________ 

VISTI: 

- il DPR 207/10 per le parti ancora valide; 

- il D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

PREMESSO CHE: 

che con Determina n. ____________ è stato disposto l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

che la Ditta sopra menzionata ha accettato l’incarico; 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite 
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART-1. Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

costituiscono il primo punto. 

ART-2. Oggetto del contratto 

La Provincia di Prato, di seguito denominata nel presente atto “Provincia”, in 

persona del suo legale rappresentante, Dott. Rossella Bonciolini, conferisce a 

_____________________________, come sopra identificato e rappresentato e 

chiamato nel prosieguo anche “Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna e 

sotto la sua esclusiva responsabilità, l’appalto per i lavori per “Intervento di 

consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al km 48+800 nel comune di 

Vernio (PO”. 

ART-3. Documenti facenti parte del contratto 

 Offerta economica allegata al presente contratto 

 Garanzia definitiva e polizza di assicurazione e responsabilità civile allegati 

al presente contratto 

 Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente 

richiamati, benché non allegati gli elaborati descrittivi e grafici del progetto 

esecutivo posto a base di gara ed in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto, i 

piani di sicurezza e il programma esecutivo dell’appaltatore. 

Si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante la 

documentazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle norme 

vigenti ed in particolare il piano operativo di sicurezza che forma parte integrante 

del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegato 
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ART-1. Ammontare dell’appalto e modalità di pagamento 

 L’importo contrattuale ammonta ad  € ____________________ 

(__________________) , così suddiviso: €____________ per lavori a seguito del 

ribasso d’asta del ____% , € ______________# per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, e IVA pari a € _________________#. I prezzi restano fissi ed 

invariati per tutta la durata dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a 

misura come previsto all’art 2 del CSA sulla base dei prezzi offerti in sede di gara 

tramite lista delle lavorazioni. 

 L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e 

invariabile, salvo le opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del 

D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art 12 del CSA, senza che possa essere invocata da alcuna 

delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità. 

 le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020, saranno 

riconosciute all’impresa fino al perdurare della crisi emergenziale da valutarsi in 

relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, come specificato all’art 1 

della suddetta DGRT 645/2020. Tali somme, come specificato all’articolo 12 

comma 13 del CSA verranno liquidate a seguito di perizia da parte del DL, CSE e 

ordine di servizio del RUP. Relativamente alla liquidazione degli oneri aziendali 

per la sicurezza dovrà essere verificata la presenza di sovvenzioni e contributi 

pubblici per le imprese e in tal senso l’Appaltatore dovrà dimostrare, attraverso 

specifica dichiarazione di non aver ricevuto ulteriori sovvenzioni pubbliche. 

 Il pagamento verrà effettuato mediante emissione di Stati di Avanzamento 

(SAL) ogni qualvolta il credito netto dell’ impresa sia superiore a € 

_______________ # così come meglio specificato all’art 18 del CSA, sulla base 
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della contabilità redatta dal direttore dei lavori. Il RUP, dopo le verifiche di legge, 

emetterà il certificato di pagamento e lo invierà alla stazione appaltante ai fini 

dell'emissione del mandato di pagamento. 

 I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della 

Provincia di Prato ad oggi banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, 

Piazza San Carlo n. 156 (Referente banca Intesa Sanpaolo S.p.A Prato Sede, via 

degli Alberti 2). 

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di 

cui agli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 231/02, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. 

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario 

indicato dall’appaltatore. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno 

carico esclusivamente all’appaltatore. 

 Il certificato di pagamento dell’ultima rata di SAL relativo ai lavori in opera, 

qualunque ne sia l’importo, verrà emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione 

di tutti i lavori accertata dal Direttore Lavori con apposito verbale, previa cauzione 

o garanzia fidejussoria. In ogni caso il certificato di pagamento dell’ultima rata di 

SAL non sarà emesso in caso di mancato adempimento da parte dell’Appaltatore 

agli obblighi del presente Contratto.   

ART-1. Termini per l’avvio dei lavori 

Il contratto stipulato in data è da ritenersi immediatamente efficace e la consegna 

dei lavori avverrà nel rispetto delle tempistiche previste all’5 comma 1 del DM 

n49/18. 

ART-2. Durata, tempistiche e sospensioni del contratto 

 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 90 

(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
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consegna dei lavori come specificato all’art 16 del CSA. 

 L'esecuzione dei lavori deve seguire i tempi dettati dal cronoprogramma del 

progetto e comunque svolgersi nel rispetto programma di esecuzione delle 

lavorazioni redatto dall’Appaltatore 

 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per vengono applicate le penali previste all’art 20 del CSA 

 Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni 

all’art. 107 del D.Lgs del 18/04/2016 n.50 e s.m.i, ovvero quanto riportato nel CSA 

all’articolo 13 

ART-1. Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo 

 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente 

approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati 

dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto dall’art. 12 del CSA. 

 Per le modifiche al contratto sono fatte salve le opzioni previste ai sensi 

dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle misure 

ANTICOVID, per l’adozione delle quali è sufficiente un ordine di servizio da parte 

del RUP. 

 Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, eventuali varianti in 

corso d'opera verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 

nuova perizia, redatta e approvata in base, se necessario, a nuovi prezzi stabiliti 

mediante verbale di concordamento, come riportato nell'art. 12 del CSA. 

 Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla 

revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice 

Civile. È possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto 
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esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, 

lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. 

Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi 

è imputabile a fatto dell’Appaltatore. 

ART-1. Obblighi dell’appaltatore 

L’appalto viene affidato dalla Provincia di Prato e accettato dall’appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui 

agli elaborati approvati con le citate determinazioni dirigenziali della Provincia di 

Prato  in conformità a quanto indicato nell’offerta tecnica formulata in sede di gara. 

L’Appaltatore dichiara che gli elaborati sopra richiamati sono completi e 

sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione della servizio e prende atto che 

gli stessi sono disponibili presso il Servizio Assetto e Gestione del Territorio. 

L’appaltatore dichiara di averne preso piena visione e conoscenza e di accettarne 

integralmente il contenuto. 

ART-2. Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, 

come disposto dall’articolo 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

ART-7. Subappalto – subcontratto 

 Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art 105 

del D.Lgs. 50/2016 possono essere subappaltati i lavori che l'Appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e 

le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall’ art 105 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105 c.2 del 
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D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Provincia di Prato il nome del sub-contraente, 

l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, 

nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 136/2010. Sono da comunicare alla Provincia di Prato eventuale 

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

ART-1. Garanzie 

 L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, 

ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 D.Lgs. 50/2016, richiamato l’art. 14 del CSA, 

la cauzione definitiva, n. _____________emessa in data ____________ da 

___________________ , intestata a ___________per l’importo di Euro 

_____________ 

 Tale cauzione verrà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103, 

comma 5, D.Lgs. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte 

dell’Appaltatore, la Provincia di Prato ha diritto di valersi di propria iniziativa della 

suddetta cauzione. 

 L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora la Provincia di Prato abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

ART-1. Responsabilità verso terzi e assicurazione 

 L’appaltatore ha stipulato, come previsto da capitolato, la Polizza 

Assicurativa n.____________ con validità dalla data _____________ rilasciata da 

___________________per copertura danni di esecuzione , responsabilità civile terzi 

e garanzia di manutenzione per danni a cose di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

pari ad €___________  (partita 1) e €_________________  (partita 2) e per 

responsabilità civile verso terzi pari ad €________________ 
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 In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, l’Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria 

autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l’Appaltatore sarà tenuto a 

reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate. 

ART-1. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

 L’Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la 

Committenza e con il Direttore dei Lavori, 

 In ottemperanza dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con 

D.M. del 19/04/2000 n.145 e secondo quanto previsto dall'art. 10 del CSA, 

l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale 

__________________________ e ha il seguente indirizzo di posta certificata (PEC) 

_______________ . Le comunicazioni di cui al c.2 dell'art. 2 del DM del 19 aprile 

2000, n° 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica 

certificata all'indirizzo PEC sopra indicato. 

ART-1. Funzioni di controllo 

Le funzioni di controllo in merito ai lavori oggetto del presente contratto sono 

attribuite, nell’ambito delle rispettive competenze, al RUP ed al Direttore dei 

Lavori, nominati dalla stazione appaltante. 

ART-2. Accertamenti compiuti dall’Amministrazione 

Le parti danno atto che dall’Amministrazione Provinciale sono stati compiuti nei 

confronti dell’Appaltatore gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla 

regolarità contributiva, alle risultanze del casellario giudiziale, di ottemperanza agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie, di assenza di sanzioni interdittive e di 

annotazioni riservate, di assenza di sanzioni amministrative accessorie, 

accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente 
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contratto. 

ART-1. Certificazione antimafia 

La ditta è presente nell’ “Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui art. 1, commi dal 52 al 

57, della L. n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013” (white list) rilasciato dalla 

Prefettura di ______________ e aggiornato alla data del _____________. L’elenco 

è consultabile all’indirizzo  (http://www.__________________________) e viene 

conservato agli atti della Provincia di Prato. L’impresa aggiudicataria nella 

documentazione di gara rilascia inoltre autodichiarazione ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in merito alla permanenza di iscrizione “WHITE-LIST” ANNO 

________ rilasciato in data ___________________ dalla PREFETTURA DI 

________________ con validità fino al ______________________. Tale 

documentazione viene conservata agli atti della Provincia di Prato. 

ART 15_bis Condizione risolutiva 

 Il presente contratto è espressamente stipulato, ai sensi dell’art. 92 comma 3 

del D.Lgs. n. 159/2011, sotto condizione risolutiva che si verificherà nel caso in cui 

dovessero emergere a carico dell’appaltatore elementi ostativi all’affidamento dei 

lavori di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia. 

ART-1. Adempimenti in materia di lavoro dipendente: 

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia 

retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 
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solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con 

particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016. 

In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva accertata dalla Provincia o ad 

essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, saranno applicate le disposizioni di legge. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà 

opporre eccezioni alla stazione appaltante, nemmeno a titolo a risarcimento di 

danni. 

ART-2. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti prendono atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ed 

espressamente conferma in questa sede, di non essere assoggettato agli obblighi 

previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ART-3. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

 L’Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente contratto gli 

obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. 

ART-1. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

 Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.   

ART-1. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari 

 L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore 
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e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. I codici da indicare in ogni 

documento di pagamento inerente questo contratto sono  C.I.G e CUP come 

riportati in premessa 

ART-1. Forma e Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

 Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 

6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. 

 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale 

carico dell'appaltatore. 

 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto. 

 Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in 

caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive 

modifiche, con spese a carico della parte che ne fa richiesta. 

ART-1. Risoluzione del contratto 

 Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art 35 del CSA e 

l’art.108  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART-1. Recesso dal contratto 

 Per il recesso dal contratto trova applicazione l’art 36 del CSA 

ART-1. Penali 

 Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del 

presente contratto le penali di cui all'articolo 20 del CSA. Gli eventuali 

inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

verranno contestati all’impresa affidataria per iscritto dall'Amministrazione. 
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 L’impresa affidataria dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie 

controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni 

lavorativi dalla contestazione. 

 Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate 

negativamente dall’Amministrazione; ovvero siano pervenute oltre il termine 

assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali 

sopra indicate. 

 Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a 

recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in 

alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 

ART-1. Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e 

impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 

procedura prevista all’art. 47 c. 18-19, del D.Lgs. 50/2016. 

ART-2. Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario 

previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra 

l’Amministrazione e l’Affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 

deferite al Foro di Prato. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. 

50/2016. 

ART-3. Pantouflage - revolving doors 

L’Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter d.lgs. 

165/2001, i dipendenti della Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, 
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non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l’appaltatore stesso. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono  nulli 

ed è fatto divieto all’appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni  per i successivi tre anni con obbligo   di  restituzione 

dei compensi   eventualmente percepiti e accertati   ad  essi riferiti. 

ART-4. Nuovo codice di comportamento dei dipendenti 

L’appaltatore è stato informato degli obblighi di condotta cui sono tenuti i 

dipendenti della 

Provincia di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai 

sensi del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera di 

Giunta n. 326 del 30 dicembre 2013. 

ART-5. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora in uno stesso atto fossero presenti disposizioni di carattere discordante, 

l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta al Direttore dei 

Lavori, per i conseguenti eventuali provvedimenti di modifica. In caso di 

discordanza tra le prescrizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri 

documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà essere osservato il 

seguente ordine di prevalenza: 

a) contratto di appalto; 

b) capitolato speciale d’appalto; 

c) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente 

ordine: ambientali, strutturali, funzionali e impiantistici; nell’ambito di ciascuno di 

tali gruppi, l’ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari 

costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore), 
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ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza 

statica e al funzionamento degli impianti; 

d) norme legislative e regolamentari di carattere generale. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative e/o diverse, 

resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Direzione dei Lavori e che 

l’Impresa dovrà attenersi alle insindacabili interpretazioni e correlate disposizioni. 

In ogni caso nessun maggior corrispettivo, a qualsiasi titolo, sarà dovuto 

all’Appaltatore oltre all’importo contrattualmente stabilito. 

ART-6. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’appaltatore è informato che i 

dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti in materia. L’appaltatore dichiara di avere preso visione 

dell’informativa per la protezione dei dati. 

ART-7. Norme finali 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso 

riferimento alle disposizioni contenute nel CSA, nel Regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) e nel Codice dei contratti approvato 

con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di 

esecuzione di opere pubbliche. 

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: di tutte le leggi, i Decreti, 

i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che 

fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori; di tutte le leggi, i decreti, i 

Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella 

Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;  
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delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il contenimento 

delll’emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-19; delle norme emanate 

dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.; di tutte le leggi e norme vigenti sulla 

prevenzione infortuni. 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente 

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che 

entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove 

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 

l’Amministrazione, l'affidataria rinuncia a promuovere azione o ad opporre 

eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

****** 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per la provincia di Prato     Per l Affidataria 

Dott.ssa Rossella Bonciolini    _______________________ 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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