

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA 2020-2024

previsto dal DM 123 del 19/03/2020 - "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018"



CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE LUNGO LA SP3 "DELL'ACQUERINO" AL KM 0+000 NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO) Progetto Definitivo

COMMITTENTE:

Provincia di Prato
AREA TECNICA

Servizio assetto e gestione del territorio

PROGETTISTA:

ING. CARLOTTA SANESI
Via Carlo Paoletti n.31 - 59100 Prato
C.F.: SNSCLT89E68G999Z
P.IVA: 02507290977

PROGETTISTA STRUTTURE E DDLL:

ING. FEDERICO TORRI
Via R. Nuti n.25 - 59100 Prato
C.F.: TRRFRC90D07G999A
P.IVA: 02501510974

COLLABORAZIONE IDRAULICA

 **HYDROGEO** ING. GIACOMO GAZZINI
INGEGNERIA

Via Aretina 167/B - 50136 Firenze
Tel 055 6587050 - P.IVA 05142000487

CONSULENZA AMBIENTALE
Dott.ssa Claudia Capponi

ELABORATO:

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

DATA:

DICEMBRE 2021

DESCRIZIONE	PROG.	VER-APP	DATA

QUADRO ECONOMICO		
Livello		progetto DEF
A + B	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	€ 487.605,54
A.1	Importo complessivo dei lavori	€ 454.538,22
B.1	Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	€ 33.067,32
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 212.394,46
C.1	Maggiorazione importo lavori di cui al punto "A.1" (Allegato 2 - Deliberazione Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 punto B.5 applicazione aliquota 1,74%) soggetta a ribasso d'asta	€ 7.908,97
C.2	Maggiorazione oneri sicurezza di cui al punto "B.1" (Allegato 2 - Deliberazione Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 punto B.5 applicazione aliquota 1,5%) non soggetta a ribasso d'asta	€ 496,01
C.3	Ulteriori oneri per la sicurezza di cui All. 1 DGRTn°645 del 25.05.2020	€ 2.483,28
C.4	spese tecniche Progettazione, DL, SP e CSE (IVA e previdenza inclusi)	€ 55.905,43
C.5	Indagini materiali, indagini topografiche (iva inclusa)	€ 15.000,00
C.6	I.V.A. (22%) su importo complessivo appalto (A+B)	€ 107.273,22
C.7	I.V.A. (22%) su importo complessivo maggiorazione utili di impresa e oneri per la sicurezza afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (C1+C2+C3)	€ 2.395,42
C.8	Incentivo progettazione art 113 Dlgs 50/2016	€ 7.801,69
C.9	Imprevisti e somme a disposizione per varianti art 106	€ 1.130,44
C.10	Risoluzione interferenze	€ 5.000,00
C.11	Acquisizione aree e spese accessorie	€ 7.000,00
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 700.000,00

Firmato da:

CARLOTTA SANESI

codice fiscale SNSCLT89E68G999Z

num.serie: 823276166377306904

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 28/01/2021 al 28/01/2024

FEDERICO TORRI

codice fiscale TRRFRC90D07G999A

num.serie: 3285044871664221314

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 13/05/2020 al 13/05/2023