



Provincia di Prato

Area Tecnica

Servizio assetto e gestione del territorio

Strada Regionale SR325

*Intervento di consolidamento strutturale del ponte alla
p.Km 48+300 nel Comune di Vernio (PO)*

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Economico

IL PROGETTISTA



B – Parte Economica



ELABORATO: QUADRO ECONOMICO **Pag. 1 di 1**

	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
A LAVORI			
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		
	<i>Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane</i>	143.552,43	
A	<i>IMPORTO TOTALE LAVORI</i>		143.552,43
B ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO			
B1	ONERI DI SICUREZZA		
	<i>Costo oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)</i>	26.129,34	
B	<i>IMPORTO TOTALE ONERI SICUREZZA</i>		26.129,34
A+B TOTALE LAVORAZIONI			169.681,77
C Imposta I.V.A. sui lavori			
C1	<i>I.V.A. sui lavori a base d'asta (22%)</i>	37.329,99	
C	<i>IMPORTO TOTALE IMPOSTE</i>		37.329,99
D SOMME A DISPOSIZIONE			
D1	<i>Somme a disposizione e imprevisti</i>	5.260,19	
D2	<i>Allacciamenti ai pubblici servizi - risoluzione interferenze - a corpo</i>	8.000,00	
D3	<i>Spese Generali:</i>		
D3.1	<i>Competenze Tecniche - D.L., CSE, Collaudo - compreso contributo previdenziale 4% e I.V.A. 22%</i>	24.660,50	
D3.2	<i>Competenze Tecniche - Progetto di Fattibilità, Definitivo Esecutivo e rimborso spese - compreso contributo previdenziale 4% e I.V.A. 22%</i>	31.730,83	
D4	<i>Costi emergenza sanitaria COVID-19</i>		
D4.1	<i>di cui soggetti a ribasso</i>	461,27	
D4.2	<i>di cui non soggetti a ribasso</i>	2.704,15	
D5	<i>Incentivi per funzioni Tecniche</i>	2.714,91	
D6	<i>I.V.A. di legge (22% di D2+D4)</i>	2.456,39	
D	<i>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>		77.988,24
A+B+C+D IMPORTO TOTALE			285.000,00

Firmato da:

Pacini Emanuele

codice fiscale PCNMNL78B14D612X

num.serie: 151784363803881037269789361634263171229

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 04/10/2019 al 04/10/2022