



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### Determina Dirigenziale n° 401 del 17/03/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - “Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)”. CUP I97H20002390002 CUI: L92035800488202100005**

#### IL DIRIGENTE

##### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”.
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione”;
- l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione”;

##### Premesso che

- con Atto del Presidente n° 109 del 10/12/2020 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (ai sensi dell'art. art. 23 c.5 del D.Lgs. 50/2016) dell'intervento in oggetto, per un importo presunto dei lavori pari a complessivi € 165.000,00#; finalizzato al consolidamento dell'opera d'arte;
- tale intervento è stato quindi inserito nel “Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- con le determine dirigenziali n° 410 del 26/04/2019, n° 412 del 26/04/2019 e n° 413 del 26/04/2019, la Provincia di Prato aveva assegnato a dei professionisti esterni l'incarico professionale per la compilazione delle schede di ispezione predisposte dal protocollo

d'intesa approvato con DGRT 1126 del 15/10/2018 fra la Regione e le università di ingegneria di Pisa e di Firenze relativo ad "Analisi speditiva ed esame visivo dei ponti prioritari";

- in seguito al sisma del Mugello del 09/12/2019 è stato dato incarico agli stessi professionisti di svolgere un'ulteriore sopralluogo visivo sulla base dell'esigenza di garantire univocità nel sistema di valutazione dello stato fessurativo del ponte, riuscendo quindi ad evidenziare al meglio eventuali ulteriori criticità emerse a seguito del sisma;
- la Regione Toscana con Delibera 564 del 04/05/2020 ha assegnato agli Enti gestori delle strade regionali ex art.23 della l.r. n.88/98 le risorse complessive stimate necessarie per interventi di manutenzioni straordinarie;
- con Determina Dirigenziale n. 955 del 29/07/2020 viene assegnato all'ing. Elisa Gorgai il ruolo di Responsabile unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 per tutte le attività relative alle fasi di attuazione degli interventi manutentivi sui ponti oggetto di finanziamento da parte della Regione Toscana e di competenza della Provincia di Prato, secondo quanto definito dalla D.G.R. n. 564 del 04.05.20;
- con Decreto n.8246 del 19/05/2020 ha impegnato, ai sensi della D.G.R. n. 564/2020, la somma di euro 16.100.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulle strade regionali, inclusa la somma di € 190.000 spettante alla Provincia di Prato;
- con Determina Dirigenziale n. 1555 del 23/11/2020 si è provveduto all'accertamento in entrata sul Bilancio di Previsione 2020/2022 della somma di complessiva di € 190.000,00 (giusto Decreto n. 8246/2020) con la seguente modalità:
  - la somma di € 47.285,68 a valere sul Capitolo 864/15 – B.P. annualità 2020 "TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE INTESA MONITORAGGIO PONTI (V.CAP.26010/26/U) – Piano finanziario – Siope 4.02.01.02.001 – Class Arm. 4.02.00) acc. 2020/375
  - la somma di € 142.714,32 a valere sul Capitolo 864/15 – B.P. annualità 2021 "TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE INTESA MONITORAGGIO PONTI (V.CAP.26010/26/U) – Piano finanziario – Siope 4.02.01.02.001 – Class Arm. 4.02.00) cc. 2021/11;
- che il progetto in approvazione è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I97H20002390002;

**Dato atto** che con Det. n. 1800/2021, avente ad oggetto "Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, ACCERTAMENTO e PRENOTAZIONE D'IMPEGNO – CUP I97H20002390002" si è provveduto fra l'altro a:

1. **approvare** il progetto esecutivo per l'"Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)", costituito dagli elaborati ivi allegati;
2. **di dare atto** che il RUP per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Elisa Gorgai, tecnico del Servizio Assetto e gestione del territorio;
3. **di prendere atto** del verbale di validazione della progettazione del 17/12/2021 rilasciato dal RUP ivi allegato;
4. **di approvare** il quadro economico del progetto in questione, per l'importo complessivo pari a **€ 230.000,00**;
5. **di dare atto** che:
  - risulta impegnato l'importo di **€ 19.204,56** per spese tecniche Ing vannucchi luca mario imp. 2020/623 cap. 26010/26;
  - risulta impegnato **€ 6.246,03** per incarico affidato all'Ing. Vannucchi luca mario a valere sul Cap. 26010/30 (imp. 2021/117/1);
6. **di procedere** all'assunzione di prenotazione impegno nel rispetto del principio contabile e sulla base della progettazione esecutiva per l'importo di € 204.549,41 a

valere sul capitolo 26010/26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI (F.DI REG. V. CAP. 864/15/E) p.f. 2.02.01.09.012;

7. **di accertare** l'importo di € 204.549,41 a valere sul capitolo 864/15 avente ad oggetto TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE INTESA MONITORAGGIO PONTI (V.CAP.26010/26/U) p.f. 4.02.01.02.001;

**Dato atto** che il Quadro Economico approvato con la det. n. 1800/2021 risulta essere il seguente:

<b>PROVINCIA DI PRATO</b>			
<b>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b>			
<b>Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR352 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)</b>			

N. ord.	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
<b>A1</b>	<b>LAVORI</b>		
	<i>Importo dei lavori</i>		
	a misura	€ 95.355,39	
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>	€ 95.355,39	
<b>A2</b>	<b>ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:</b>		
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 16.635,59	
	<b>Totale A) Lavori a base d'asta</b>		<b>€ 111.990,98</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	IVA (22%)	€ 25.441,86	
2	Incentivi alla progettazione (2% - 80%)	€ 1.791,86	
3	Oneri per la sicurezza emergenza COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 2.223,50	
4	Oneri aziendali per la sicurezza emergenza COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 1.430,33	
5	Spese tecniche relative allo studio di fattibilità, alla progettazione definitiva/esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alle indagini conoscitive (compreso iva e contributi previdenziali di legge)	€ 25.450,59	
6	Spese tecniche relative alla direzione lavori, alla contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo statico (compreso iva e contributi previdenziali di legge)	€ 28.000,00	
7	Imprevisti, disattivazioni temporanee di pubblici servizi, indennità per occupazioni temporanee ed arrotondamenti	€ 33.670,89	
	<b>Totale B) Somme a disposizione della S.A.</b>		<b>€ 118.009,02</b>
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)</b>		<b>€ 230.000,00</b>

**Atteso** che per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario in questa fase provvedere all'avvio della procedura di gara per i lavori di cui trattasi e ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti l'importo previsto dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario, trovando applicazione l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.e e che, in riferimento alle deroghe all'applicazione della norma di cui al predetto art. 36 apportate dall'art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 come modificate dal decreto legge 77/2021 conv. in L. 108/2021;

**Richiamate** le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018), attuative del nuovo codice degli Appalti;

**RICHIAMATI** i seguenti articoli del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (Decreto Semplificazioni) avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge n.120 del 11/09/2020, e ss.mm.ii. di cui al D.L. 77/2021 convertito il L. 108/2021, i quali prevedono:

- all'art. 1 comma 1 "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.";

- all'art.1 comma 2 "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esistenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

**Preso atto** che, ai sensi all'art.51, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. l) L) M) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

**Atteso** che, ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia è delegata a curare, per conto della Provincia di Prato, tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il

soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi, fino all'approvazione della determina di aggiudicazione provvisoria dell'appalto;

**Dato atto** che è intenzione di questa Amministrazione Provinciale procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato **“Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)”**, attraverso il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 del D. Lgs.50/2016, aggiornato al DL n. 76 del 16/07/2020 (così come convertito in L120/2020) e come modificato ex art. 51 DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni PNNR) conv. in L. 108/2021, previo invito di almeno dieci operatori economici estratti all'interno dell'elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA OG3 per l'importo a base di gara di **€ 111.990,98**, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

**Ritenuto quindi che**, sussistano i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, attraverso il ricorso alla procedura negoziata come previsto dal D.L. 76 del 16.07.2020 all'art. 1 comma 2 così come modificato dal D.L. 77 del 31.05.2021;

**Dato atto** che è intenzione di questa Amministrazione Provinciale procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato **“Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)”**, attraverso il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 del D. Lgs.50/2016, aggiornato al DL n. 76 del 16/07/2020 (così come convertito in L120/2020) e come modificato ex art. 51 DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni PNNR) conv. in L. 108/2021, previo invito di almeno dieci operatori economici estratti all'interno dell'elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA OG3, per l'importo a base di gara di **€ 111.990,98**, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , tenuto conto che la rispondenza ai requisiti deve essere garantita sulla base degli elaborati del progetto esecutivo approvati con Det. n. 1800/2021 sopra citata, come da elenco di seguito riportato:

#### **ELABORATI GENERALI (EG)**

- EG-01: Relazione tecnica illustrativa generale
- EG-02: Quadro economico generale
- EG-03: Capitolato speciale d'appalto
- EG-04: Computo metrico estimativo
- EG-05: Analisi dei prezzi
- EG-06: Elenco prezzi unitari
- EG-07: Cronoprogramma dei lavori
- EG-08: Incidenza della manodopera
- EG-09: Lista delle lavorazioni
- EG-10: Schema di contratto
- EG-11: Inquadramento
- EG-12: Stato di fatto (piante, prospetti, sezioni)

#### **RELAZIONI SPECIALISTICHE (RS)**

- RS-01: Relazione Geologica
- RS-02: Relazione Idraulica
- RS-03: Prove sui materiali

#### **ELABORATI STRUTTURALI (STR)**

- STR-01: Relazione tecnica generale - strutture
- STR-02: Relazione materiali impiegati

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

STR-03: Relazione di calcolo  
STR-04: Fascicolo dei calcoli  
STR-05: Relazione geotecnica  
STR-06: Piano di manutenzione delle strutture  
STR-07: Disegni strutturali dell'intervento

**ELABORATI SICUREZZA (SIC)**

SIC-01: Piano di sicurezza e coordinamento  
SIC-02: Layout di cantiere – 1  
SIC-03: Layout di cantiere – 2  
SIC-04: Stima costi della sicurezza  
SIC-05: Stima costi della sicurezza COVID  
SIC-06: Fascicolo dell'opera

**Ritenuto** pertanto di dare mandato alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare il procedimento disponendo di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", come previsto dal D.L. 76 del 16.07.2020 all'art. 1 comma 2 così come modificato dal D.L. 77 del 31.05.2021, previa consultazione di n° 10 operatori economici, individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite appositi elenchi di operatori economici, attraverso lo strumento della piattaforma elettronica START, al fine di assicurare la massima concorrenzialità delle imprese;

**Vista** l'attestazione del Direttore dei Lavori Ing. Luca Mario Vannucchi propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, resa ai sensi dell'art. 4 del D.M. MIT n. 49/2018 e acquisita agli atti del Servizio Assetto e gestione del territorio al n. 3007 15/03/2022 con la quale si è constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto.

**Dato atto** che, quale criterio di aggiudicazione sarà utilizzato quello del minor prezzo – ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato D.Lgs.n.50/2016 con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii – mediante ribasso unico sull'importo dei lavori posto a base di gara;

**Preso atto** che, ai sensi all'art.51, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. l) L) M) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

**Atteso** che, ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia è delegata a curare, per conto della Provincia di Prato, tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi, fino all'approvazione della determina di aggiudicazione provvisoria dell'appalto;

**Richiamato** l'art.8.3 della convenzione sottoscritta con in data 08/03/2021, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in base al quale la Provincia di Prato è tenuta a versare alla Provincia di Pistoia, durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, un importo a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali a e 1.000.000,00 calcolato in ragione dello 0,6% dell'importo posto a base di gara;

**Dato atto** che, nell'espletamento della gara per i lavori in argomento, l'importo di cui al punto precedente ammonta ad **€ 671,95** calcolato in ragione dello 0,6% sulla quota dell'importo lavori a base di gara pari ad € 111.990,98 ( $€ 111.990,98 \times 0,006$ );

**Considerato** altresì che, per ogni procedura di appalto, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono obbligati a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC un contributo, calcolato in misura dell'importo dei lavori a base di gara e che gli importi, stabiliti con la Delibera ANAC n.1197 del 18 dicembre 2019 attualmente in vigore, prevedono, per la fascia di importo lavori uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, una quota pari a € 30,00 da versare da parte della Stazione Appaltante;

**Dato atto** pertanto che, nella procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'esperimento della gara, un importo pari a **€ 701,95** a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi della convenzione del 08/03/2021 e un importo pari ad **€ 30,00** quale contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante, di cui alla Delibera n.1197 del 18 dicembre 2019 attualmente in vigore;

**Accertato** che l'importo complessivo da versare alla Provincia di Pistoia, pari ad **€ 701,95** trova copertura finanziaria con riferimento all'Esercizio Provvisorio - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario: 1.04.01.02.002;

**Ritenuto** pertanto necessario impegnare a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a **€ 701,95** quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi della convenzione del 08/03/2021 e provvedere contestualmente alla liquidazione ed al pagamento di tale somma;

**Richiamato** il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Richiamato**, altresì, il disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

**Ritenuto** necessario ed opportuno, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è quello di realizzare "Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)", previsto nel progetto approvato col presente provvedimento, pertanto il contratto avrà ad oggetto l'affidamento dei lavori necessari a dare attuazione allo stesso;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
- quale sistema più idoneo per l'affidamento dei lavori di cui trattasi viene individuata la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito di almeno dieci operatori economici estratti all'interno dell'elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA OG3 per l'importo a base di gara di **€ 111.990,98**;
- i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'importo dei lavori posto a base di gara in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;

**Dato atto** che l'importo complessivo dei lavori, comprensivo di Iva di legge ed oneri, pari ad € **136.628,97** trova copertura sull'Esercizio provvisorio a valere sul Cap. 26010/26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI (F.DI REG. V. CAP. 864/15/E) nella seguente maniera sull'imp 2021/790 (dell'importo complessivo di € 189.352,99);

**Dato atto** che:

- il CIG della procedura sarà acquisito dalla stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia che esperirà la gara d'appalto in forza della richiamata convenzione sottoscritta con la Provincia di Prato;
- il codice CUP dell'intervento è :**I97H20002390002**;
- il codice CUI dell'intervento è : **L92035800488202100005**.

**Preso atto** che saranno trasmessi alla SUA di Pistoia i documenti di gara di cui all'elenco elaborati sopra citati, approvati con Det. n. 1800/2021;

**Dato atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.

**Considerato** che il presente provvedimento sarà sottoposto al Direttore del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art.9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n.102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

## **DETERMINA**

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di dare atto** il progetto esecutivo, predisposto dal Progettista, dell'intervento denominato "Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)" é stato approvato con Det. 1800/2021 ed è conservato agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato, costituito dagli elaborati citati nelle premesse del presente atto e il cui quadro economico risulta essere il seguente:



**PROVINCIA DI PRATO**  
**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**  
**Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR352 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)**

N. ord.	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
<b>A1</b>	<b>LAVORI</b>		
	<i>Importo dei lavori</i>		
	a misura	€ 95.355,39	
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>	€ 95.355,39	
<b>A2</b>	<b>ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:</b>		
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 16.635,59	
	<b>Totale A) Lavori a base d'asta</b>		<b>€ 111.990,98</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	IVA (22%)	€ 25.441,86	
2	Incentivi alla progettazione (2% - 80%)	€ 1.791,86	
3	Oneri per la sicurezza emergenza COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 2.223,50	
4	Oneri aziendali per la sicurezza emergenza COVID 19 (non soggetti a ribasso)	€ 1.430,33	
5	Spese tecniche relative allo studio di fattibilità, alla progettazione definitiva/esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alle indagini conoscitive (compreso iva e contributi previdenziali di legge)	€ 25.450,59	
6	Spese tecniche relative alla direzione lavori, alla contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo statico (compreso iva e contributi previdenziali di legge)	€ 28.000,00	
7	Imprevisti, disattivazioni temporanee di pubblici servizi, indennità per occupazioni temporanee ed arrotondamenti	€ 33.670,89	
	<b>Totale B) Somme a disposizione della S.A.</b>		<b>€ 118.009,02</b>
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)</b>		<b>€ 230.000,00</b>

- Di dare atto** che l'importo complessivo dei lavori, comprensivo di Iva di legge ed oneri, pari ad **€ 136.628,97** trova copertura sull'Esercizio provvisorio a valere sul 26010/26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI (F.DI REG. V. CAP. 864/15/E) nella seguente maniera sull'imp 2021/790 (dell'importo complessivo di € 189.352,99);
- Di procedere** alla costituzione del *Gruppo di lavoro* relativo all'intervento in argomento, costituito dai dipendenti di ruolo dell'Ente e da i dipendenti della SUA di Pistoia, a cui sono attribuite le *funzioni tecniche*, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, individuati tenendo conto della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia delle prestazioni professionali da rendere, della competenza ed esperienza acquisite e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi;
- Di dare atto** che gli incarichi che vengono conferiti al personale provinciale ed al personale SUA con il presente provvedimento (RUP e *Gruppo di lavoro*) saranno remunerati sulla base del *Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche*, coerente con i principi del D.Lgs. n.50/2016, approvato con Atto del Presidente n.87 del 20/09/2019, come da schema allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- Di adottare** determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.192 del D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, dando atto a tale scopo che:  
 -il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

quale sistema più idoneo per l'affidamento dei lavori di cui trattasi viene individuata la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito di almeno dieci operatori economici estratti all'interno dell'elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA OG3 per l'importo a base di gara di **€ 111.990,98**;  
-i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'importo dei lavori posto a base di gara in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;

7. **Di dare atto** che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di Pistoia, giusta convenzione SUA sottoscritta in data 08/03/2021;
8. **Di dare mandato** alla SUA della Provincia di Pistoia di avviare il procedimento disponendo di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", come previsto dal D.L. 76 del 16.07.2020 all'art. 1 comma 2 così come modificato dal D.L. 77 del 31.05.2021, previa consultazione di n° 10 operatori economici, individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite appositi elenchi di operatori economici, attraverso lo strumento della piattaforma elettronica START, al fine di assicurare la massima concorrenzialità delle imprese;
9. **Di stabilire** che i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'importo dei lavori posto a base di gara in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;
10. **Di trasmettere** alla SUA Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il presente provvedimento corredato di tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato con Det. 1800/2021, in formato elettronico e sottoscritti digitalmente dal RUP;
11. **Accertato che** l'importo complessivo da versare alla Provincia di Pistoia, pari ad **€ € 701,95** trova copertura finanziaria con riferimento all'Esercizio Provvisorio - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario: 1.04.01.02.002;
12. **Di impegnare** a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a **€ € 701,95** quale quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi della convenzione del 08/03/2021 e provvedere contestualmente alla liquidazione e al pagamento di tale somma.
13. **Di dare atto** che il suddetto importo pari ad **€ € 701,95** trova copertura finanziaria con riferimento all'Esercizio Provvisorio - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario: 1.04.01.02.002;
14. **Di liquidare e pagare** l'importo sopra richiamato con un versamento da effettuare mediante girofondo sul conto della Provincia di Pistoia - numero di contabilità 60499;
15. **Di dare atto** che il RUP per l'appalto dei lavori degli interventi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'**Ing. Elisa Gorgai** dipendente di ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;
16. **Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
17. **Di disporre** che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
18. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

**Il Direttore dell'Area Tecnica**

**Dott.ssa Rossella Bonciolini**

Movimenti Contabili:

<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Importo</b>
Impegno	2022 U 3604 10.05.1	2027	701,95
Sub Impegno	2022 U 26010/26 10.05.2		136.628,97

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

<b>Titolo</b>	<b>Nome File</b>	<b>Data</b>
<b>Impronta</b>		
<b>tabella Ripartizione incentivi65+900.pdf</b> 997329352D81FDD4A5FE83940B91441249A7216C4C787FDF94765858312A3F32	tabella Ripartizione incentivi65+900.pdf	17/03/2022

Documenti Allegati Parte integrante

<b>Titolo</b>	<b>Nome File</b>	<b>Data</b>
<b>Impronta</b>		
<b>tabella Ripartizione incentivi65+900.pdf</b> 997329352D81FDD4A5FE83940B91441249A7216C4C787FDF94765858312A3F32	tabella Ripartizione incentivi65+900.pdf	17/03/2022

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023