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CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI PER L’INTERVENTO DI 

MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI PER ANTISFONDELLAMENTO PRESSO 

L’ISTITUTO T.BUZZI DI PRATO. - CUP______________________ 

 

L’anno 2021 ( Duemilaventuno), il giorno  (  ) del mese di 

TRA 

La Dott.ssa Rossella Bonciolini nata a Pistoia il 02/11/1966 Direttore del Servizio Assetto 

e gestione del Territorio della Provincia di Prato, con sede in Prato, Via Cairoli n. 25 (C.F. 

92035800488) il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto 

della Provincia di Prato, 

E 

Il Sig. __________________ nato a ____________ il_____________, codice fiscale: ____________, nella 

sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente ___________., con sede legale in 

_________________, C.F.e PI _____________, il quale stipula il presente atto in proprio. 

VISTI: 

- il DPR 207/10 per le parti ancora valide; 

- il D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

PREMESSO CHE: 

 che con determinazione n.  1794 del 17/12/2021 è stato approvato il progetto 

defintivo/esecutivo dell'intervento redatto dall’Ing. Matteo Papini, avente un quadro 

economico complessivo, pari ad € 114.526,50   

 che con determina n. __________ del ___________si procedeva di affidare i lavori 

a ______________________ per un importo di aggiudicazione di € ___________, pari al 

ribasso del ________%, al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in € __________ 

e IVA pari a € ______________ comporta un importo contrattuale complessivo pari a € 
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__________________ 

PRECISATO INOLTRE CHE: 

 che l'Appaltatore dichiara di disporre della struttura, dei mezzi tecnici e finanziari e dell'esperienza 

necessari per la realizzazione di tali opere; 

 che l'Appaltatore, il suo legale rappresentante, amministratori, soci e dirigenti non versano in alcuna 

delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

 che l'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa citata é condizione essenziale 

per il mantenimento del presente contratto e di conseguenza la loro sussistenza, anche se sopravve-

nuta durante la vigenza del presente atto, è causa di risoluzione dello stesso, senza che l'Appaltatore 

possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo; 

 che col presente atto si intendono disciplinare le modalità di esecuzione dell'appalto; 

DATO ATTO 

 che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contratto trasmessa all’ente e archiviata con prot. N° ________ del _________ per la quale il 

dirigente del servizio ha riconosciuto la validità accettandola per conto dell’Amministrazione così 

come stabilito dall’art. 57 del R.D. 827/1924; 

 alla procedura in oggetto sono riferiti i seguenti codici CIG Z023315D51 – CUP 

I14E21003770003 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE 

ART-1. Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo punto. 

ART-2. Oggetto del contratto 

La Provincia di Prato, di seguito denominata nel presente atto “Provincia”, in persona del suo legale 
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rappresentante, Dott. Rossella Bonciolini, conferisce a_______________ , come sopra identificato e 

rappresentato e chiamato nel prosieguo anche “Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna e sotto la sua 

esclusiva responsabilità, l’appalto per i lavori di messa in sicurezza dei solai per antisfondellamento presso 

l’IstitutoT.Buzzi_ 

ART-3. Documenti facenti parte del contratto 

 Offerta economica allegata al presente contratto; 

 Garanzia definitiva e polizza di assicurazione e responsabilità civile allegati al presente contratto 

 Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati 

tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara ed in particolare il 

Capitolato Speciale d'Appalto, i piani di sicurezza (PSC e POS) , l’analisi prezzi e il cronoprogramma. 

 Si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante la documentazione in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti ed in particolare il piano operativo di sicurezza che 

forma parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegato.    

ART-4. Ammontare dell’appalto e modalità di pagamento 

 L’importo contrattuale ammonta ad  € ______________# (______________), così suddiviso: €  

____________# per lavori a seguito del ribasso d’asta del _______% , € ______# (_________)per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA pari a € _________#  (_______). I prezzi restano fissi ed invariati per 

tutta la durata dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura e corpo come previsto all’art 4 

del CSA. 

 L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, salvo le opzioni 

previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art 4 del CSA, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità. 

 le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020 e quantificate in € ___________ IVA di 

legge inclusa, come precisato in determina _____ richiamata in premessa, saranno riconosciute all’impresa 
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fino al perdurare della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, 

come specificato all’art 1 della suddetta DGRT 645/2020. 

 L’Appaltatore dichiara che gli oneri, sia indiretti che diretti, espressamente previsti o non dalla 

documentazione contrattuale, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori sono stati valutati e compensati 

nella determinazione del prezzo contrattuale, ivi compresi gli oneri dovuti all’esecuzione dei lavori in finestre 

orarie prestabilite in orario notturno e festivo. 

 Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura ed accertamento della regolarità contributiva. 

Il RUP, dopo le verifiche di legge, emetterà il certificato di pagamento e lo invierà alla stazione appaltante ai 

fini dell'emissione del mandato di pagamento. 

 I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Provincia di Prato ad oggi 

banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Referente banca Intesa 

Sanpaolo S.p.A Prato Sede, via degli Alberti 2). 

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e seguenti del 

D.Lgs. n. 231/02, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Le modalità di pagamento concordate sono quelle 

tramite bonifico su c/c bancario indicato dall’appaltatore. Le spese connesse con le modalità di pagamento 

faranno carico esclusivamente all’appaltatore. 

ART-5. Termini per l’avvio dei lavori 

Il contratto stipulato in data è da ritenersi immediatamente efficace e la consegna dei lavori avverrà nel rispetto 

delle tempistiche previste all’art.5 comma 1 del DM 49/2018. 

ART-6. Durata, tempistiche e sospensioni del contratto 

 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come specificato all’art 22 del CSA. 

 L'esecuzione dei lavori deve seguire i tempi dettati dal cronoprogramma del progetto , tenendo conto 

le eventuali accortezze per evitare interferenze con l’orario di apertura al pubblico della struttura scolastica 
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 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per vengono applicate 

le penali previste all’art 22 del CSA 

 Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni all’art. 107 del D.Lgs del 

18/04/2016 n.50 e s.m.i, ovvero quanto riportato nel CSA. 

ART-7. Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo 

 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è 

disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti indicati dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto  dal CSA. 

 Per le modifiche al contratto sono fatte salve le opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera 

a), del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle misure ANTICOVID, per l’adozione delle quali è sufficente un 

ordine di servizio da parte del RUP. 

 Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, eventuali varianti in corso d'opera verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base, se 

necessario, a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, come riportato nel CSA. 

 Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si 

applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile. È possibile procedere alla revisione dei prezzi del 

presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del 

D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è 

imputabile a fatto dell’Appaltatore. 

ART 7 B .     Revisione dei prezzi 

 Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del 

contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, 

variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione 

dei prezzi unitari utilizzati, l’appaltatore ha diritto all’adeguamento compensativo per l’importo dei lavori nei 

termini previsti dall’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4. 
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  A tal fine l’appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva 

variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi 

alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta e/o nel computo metrico 

estimativo. 

Nell’istanza di adeguamento compensativo l’appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali 

ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa. 

 Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente è tenuto a riconoscere 

l’adeguamento compensativo.” 

ART-8. Obblighi dell’appaltatore 

L’appalto viene affidato dalla Provincia di Prato e accettato dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta 

e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui agli elaborati approvati con le citate determinazioni 

dirigenziali della Provincia di Prato n° __________ del _________ in conformità a quanto indicato nell’offerta 

economica formulata in sede di gara. L’Appaltatore dichiara che gli elaborati sopra richiamati sono completi 

e sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione della servizio e prende atto che gli stessi sono disponibili 

presso il Servizio Assetto e Gestione del Territorio. 

L’appaltatore dichiara di averne preso piena visione e conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto. 

ART-9. Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 

105, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

**** 

ART-10. Subappalto – subcontratto 

 Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art 105 del D.Lgs. 50/2016 possono 

essere subappaltati i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto: non superiore alla quota del 

30% dell'importo complessivo del contratto. 
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 L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105 c.2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Provincia di Prato il 

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, 

nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

Sono da comunicare alla Provincia di Prato eventuale modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del 

sub-contratto. 

ART-10. Garanzie 

 L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi 

dell’articolo 103 D.Lgs. 50/2016, richiamato l’art. 12-13 del CSA, la cauzione definitiva, tramite garanzia 

fideiussoria n° ____________emessa in data __________da ___________per l’importo di € __________ 

(polizza archiviata con prot prov n° ______ del ___________-). 

 Tale cauzione verrà svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Nel caso di 

inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Provincia di Prato ha diritto di valersi di propria 

iniziativa della suddetta cauzione. 

 L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la 

Provincia di Prato abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

ART-11. Responsabilità verso terzi e assicurazione 

 L’appaltatore ha stipulato, come previsto da capitolato, la Polizza Assicurativa n._________ con 

validità dalla data _________ rilasciata da ___________ per copertura danni di esecuzione , responsabilità 

civile terzi e garanzia di manutenzione per danni a cose di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari ad € ______ 

e per responsabilità civile verso terzi pari ad € __________ (polizza archiviata con prot prov n° _______ del 

__________). 

 In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, l’Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra 

costituita e l’Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate. 
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ART-12. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

 L’Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committenza e con il 

Direttore dei Lavori, dal sig. ________ codice fiscale: __________, nella sua qualità di Legale rappresentante, 

autorizzato a rappresentare legalmente ___________., 

 In ottemperanza dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19/04/2000 

n.145 l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale di ____________ in _________________- e ha 

il seguente indirizzo di posta certificata (PEC):_____________.  Le comunicazioni di cui al c.2 dell'art. 2 del 

DM del 19 aprile 2000, n° 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica 

certificata all'indirizzo PEC sopra indicato. 

ART-13. Funzioni di controllo 

Le funzioni di controllo in merito ai lavori oggetto del presente contratto sono attribuite, nell’ambito delle 

rispettive competenze, al RUP ed al Direttore dei Lavori, nominati dalla stazione appaltante. 

ART-14. Accertamenti compiuti dall’Amministrazione 

Le parti danno atto che dall’Amministrazione Provinciale sono stati compiuti nei confronti dell’Appaltatore 

gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, alle risultanze del casellario 

giudiziale, di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di assenza di sanzioni interdittive e di 

annotazioni riservate, di assenza di sanzioni amministrative accessorie, accertamenti dai quali non sono emersi 

elementi ostativi alla stipula del presente contratto. 

ART-15. Certificazione antimafia 

Nei confronti dell’antimafia : 

 Per _____________________- con sede legale in ______________, è stata fatta richiesta dal Servizio 

Assetto e Gestione del Territorio tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) dalla quale risulta che, 

a carico della Ditta __________ e dei relativi soggetti di cui all’art 85 del Dlgs 159/2011, non sussistono 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 D.Lgs. 159/2011. 
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ART 15 bis Condizione risolutiva 

Il presente contratto è espressamente stipulato, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, sotto 

condizione risolutiva che si verificherà nel caso in cui dovessero emergere a carico dell’appaltatore elementi 

ostativi all’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia. 

ART-16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente: 

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme 

in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa 

con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016. In caso di 

inadempienza contributiva e/o retributiva accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del 

lavoro, saranno applicate le disposizioni di legge. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 

l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, nemmeno a titolo a risarcimento di danni. 

ART-17. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti prendono atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ed espressamente conferma in questa 

sede, di non essere assoggettato agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili 

ART-18. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del 

13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia 

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. 

ART-19. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei 
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flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.   

ART-20. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. I 

codici da indicare in ogni documento di pagamento inerente questo contratto sono i seguenti: codice cup 

I14E21003770003, codice cig Z023315D51. 

ART-21. Forma e Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

 Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 32 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con 

l. 21 febbraio 2014, n. 9. 

 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore. 

 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto. 

 Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in caso d’uso ai sensi dell’art. 

5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte che ne fa 

richiesta. 

ART-22. Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art 10 del CSA e l’art.108  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART-23. Recesso dal contratto 

L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal 

presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi 

all’impresa affidataria con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidataria dovrà cessare tutte le 

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In 

caso di recesso dell’Amministrazione, l’impresa affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente 

eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo 



 

 Pag 11 di 14 

dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 

quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

ART-24. Penali 

 Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di 

cui all'articolo 22 del CSA. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 

penali verranno contestati all’impresa affidataria per iscritto dall'Amministrazione. 

 L’impresa affidataria dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni all'Amministrazione 

nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. 

 Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente 

dall’Amministrazione; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, 

potranno essere applicate le penali sopra indicate. 

 Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo in sede 

di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa 

ai danni subiti. 

ART-25. Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto 

e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’art. 47 c. 18-19, del D.Lgs. 50/2016. 

ART-26. Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 

del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra l’Amministrazione e l’Affidatario derivanti dall’esecuzione del 

contratto saranno deferite al Foro di Prato. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016. 

ART-27. Pantouflage - revolving doors 

L’Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti della 

Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
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conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l’appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono  nulli ed è fatto divieto all’appaltatore che li ha conclusi 

o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni  per i successivi tre anni con obbligo   di  

restituzione dei compensi   eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

ART-28. Nuovo codice di comportamento dei dipendenti 

L’appaltatore è stato informato degli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti della 

Provincia di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del nuovo Codice di 

comportamento dei dipendenti approvato con DeG n. 326 del 30/12/13. 

*** 

ART-29. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora in uno stesso atto fossero presenti disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto 

d’immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori, per i conseguenti eventuali provvedimenti di 

modifica. In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri 

documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà essere osservato il seguente ordine di 

prevalenza: 

a) contratto di appalto; 

b) capitolato speciale d’appalto; 

c) elaborati del progetto definitivo/esecutivo posto a base di appalto; 

d) norme legislative e regolamentari di carattere generale. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative e/o diverse, resta espressamente stabilito 

che la scelta spetterà alla Direzione dei Lavori e che l’Impresa dovrà attenersi alle insindacabili interpretazioni 

e correlate disposizioni. 

In ogni caso nessun maggior corrispettivo, a qualsiasi titolo, sarà dovuto all’Appaltatore oltre all’importo 

contrattualmente stabilito. 



 

 Pag 13 di 14 

ART-30. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente 

contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L’appaltatore dichiara di avere preso visione 

dell’informativa per la protezione dei dati. 

*** 

ART-31. Norme finali 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni 

contenute nel CSA, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) e nel Codice 

dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di 

esecuzione di opere pubbliche. 

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari 

Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori; di tutte 

le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella 

Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;  delle disposizioni relative alle 

leggi riguardanti misure urgenti per il contenimento delll’emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-

19; delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.; di tutte le leggi e norme vigenti sulla 

prevenzione infortuni. 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi 

carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando 

che in ogni caso, anche ove\ intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 

l’Amministrazione, l'affidataria rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a 

risolvere il rapporto contrattuale in essere. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Per la provincia di Prato      Per l’impresa affidataria 

Dott.ssa Rossella Bonciolini    

   

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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