



**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SEDE DELLA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE P. DAGOMARI DI PRATO**

PROGETTO ESECUTIVO

PNRR M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

COMMITTENTE:



provincia di
PRATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Rossella Bonciolini

SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - AREA TECNICA:

Arch. Cecilia Arianna Gelli

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:



GPA srl - Sede Legale e Amministrativa:
Via G. da S. Giovanni, 87 52027 S. Giovanni V.no (AR)
T. 055. 9139124 F. 055.9110878 pec:info@pec.gpapartners.com
Sede Operativa:
Via Leone X, 3 - 50129 Firenze
T. 055.468291 F. 055.46829215 e-mail info@gpapartners.com
www.gpapartners.com

PROGETTISTA RESPONSABILE:

Prof. Ing. Paolo Spinelli

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Giovanni Olmi

Ing. Arianna Chiara Chiassai

Ing. Lorenzo Rettori

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

NOME FILE
C21109_E_EE.05.01_rev2

NUMERO ELABORATO
EE.05.01

NUMERO PRATICA
C21109

SCALA

-

REV	DATA	ESEG.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE
0	05/08/2022	L.R.	G.O.	P.S.	EMISSIONE
1	16/09/2022	L.R.	G.O.	P.S.	REVISIONE PER R.E.D. N°01
2	21/09/2022	L.R.	G.O.	P.S.	REVISIONE PER R.E.D. N°02

PROVINCIA DI PRATO

Intervento di adeguamento sismico del fabbricato sede della scuola secondaria superiore P.Dagomari di Prato

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI

A1) Importo dei lavori (soggetti a ribasso)		€ 3.650.732,75	
<i>Opere strutturali (OG1)</i>		€ 2.200.881,17	
<i>Opere architettoniche (OG1)</i>		€ 985.257,55	
<i>Impianti tecnologici (OG11)</i>		€ 464.594,03	
A2) Costi della sicurezza "standard" (non soggetti a ribasso)		€ 136.006,42	
TOTALE A1) + A2) LAVORI			€ 3.786.739,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Costi della sicurezza "specifici COVID-19" (non soggetti a ribasso)		€ 96.000,00	
B2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)		€ 8.822,98	
B3) Spese tecniche (comprensive di IVA e oneri)		€ 443.616,12	
B4) Spese tecniche SUPPORTO AL RUP (comprensive di IVA e oneri)		€ 30.000,00	
B5) Oneri vari (spese gara, oneri autorizzativi, Commissioni, ecc.)		€ 11.000,00	
B6) Incentivo di cui al D.lgs. 50/2016 art.113 comma 2 S.A.		€ 60.587,82	
B7) Imprevisti e somme a disposizione della stazione appaltante per modifiche ai sensi art 106 Dlgs 50/2016 (iva inclusa 10%)		€ 378.673,92	
B8) I.V.A 10%		€ 388.273,92	
B9) Costi per prove sui materiali e prove di carico da eseguire in corso d'opera (IVA inclusa)		€ 45.133,09	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.462.107,85

IMPORTO COMPLESSIVO QE € 5.248.847,02

Firmato da:

SPINELLI PAOLO

codice fiscale SPNPLA50T15D612B

num.serie: 44574029877773926088357150022944277281

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 08/06/2020 al 09/06/2023