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CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI RIGUARDANTI LE OPERE DI 

CORDOLATURA A CHIUSURA DELLA TESTA DI MURO DI SOSTEGNO DEL 

RILEVATO STRADALE SULLA SP 04, KM 0+300 

 CUP-    CIG  

L’anno 2022 ( Duemilaventidue), il giorno    (            ) del mese di            

TRA 

La Dott.ssa Rossella Bonciolini nata a Pistoia il 02/11/1966 Direttore del Servizio Assetto e 

gestione del Territorio della Provincia di Prato, con sede in Prato, Via Cairoli n. 25 (C.F. 

92035800488) il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto della 

Provincia di Prato, 

E 

Il Sig.        nato a                  il           , codice fiscale:                       , il quale stipula il presente atto 

non in proprio ma nella sua qualità di Legale rappresentante di            , con sede legale in        , via                 

, C.F.e PI                     , 

PREMESSO CHE 

-                   ; 

-  

-  

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART-1. Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo 

punto. 

ART-2. Oggetto del contratto 

La Provincia di Prato, come sopra identificata e rappresentata, di seguito denominata nel presente 
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atto “Provincia”, conferisce a                     , come sopra identificato e rappresentato, nel prosieguo 

denominato anche “Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva 

responsabilità, l’appalto per i lavori di  

ART-3. Documenti facenti parte del contratto 

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non 

allegati, l’offerta economica e tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto 

definitivo/esecutivo posto a base di gara ed in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto, 

l’analisi prezzi e il cronoprogramma. 

Si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante la documentazione in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti ed in particolare il piano operativo di 

sicurezza che forma parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente 

allegato.    

ART-4. Ammontare dell’appalto e modalità di pagamento 

L’importo contrattuale ammonta ad €                     # (           euro/00), così suddiviso: €               #  

(         euro/00) per lavori a seguito del ribasso d’asta del       % , € # (                            euro/00) 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA pari a €                 #  (                               

/00). I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto. La contabilizzazione dei 

lavori è stabilita a misura come previsto all’art 1.3 del CSA. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, salvo le opzioni 

previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e al Capo 7 del CSA, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

L’Appaltatore dichiara che gli oneri, sia indiretti che diretti, espressamente previsti o non dalla 

documentazione contrattuale, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori sono stati valutati e 

compensati nella determinazione del prezzo contrattuale, ivi compresi gli oneri dovuti 
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all’esecuzione dei lavori in finestre orarie prestabilite in orario notturno e festivo. 

Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione entro 30 gg dall’emissione del 

certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura ed accertamento 

della regolarità contributiva. Il RUP, dopo le verifiche di legge, emetterà il certificato di 

pagamento e lo invierà alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di 

pagamento. 

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso sul Tesoriere della Provincia di Prato ad 

oggi banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Referente 

banca Intesa Sanpaolo S.p.A Prato Sede, via degli Alberti 2). 

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato 

dall’appaltatore. 

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 

seguenti del D.Lgs. n. 231/02, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.  Le spese connesse con le 

modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all’appaltatore. 

ART-5. Termini per l’avvio dei lavori 

Il contratto è da ritenersi immediatamente efficace e la consegna dei lavori avverrà nel rispetto 

delle tempistiche previste all’art.5 comma 1 del DM 49/2018. 

ART-6. Durata, tempistiche e sospensioni del contratto 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 28 (ventotto) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come specificato al 

Capo 3 del CSA. L'esecuzione dei lavori deve seguire i tempi dettati dal cronoprogramma del 

progetto. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, vengono 

applicate le penali previste all’art 3.9 del CSA 

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni all’art. 107 del D.Lgs 

del 18/04/2016 n.50 e s.m.i, ovvero quanto riportato nel CSA. 
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ART-7. Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non 

è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel 

rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto  

dal CSA. 

Per le modifiche al contratto sono fatte salve le opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, 

lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle misure ANTICOVID, per l’adozione delle 

quali è sufficiente un ordine di servizio da parte del RUP. 

Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, eventuali varianti in corso d'opera 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e 

approvata in base, se necessario, a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, come 

riportato nel CSA. 

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non 

si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile. È possibile procedere alla revisione dei 

prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, 

comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento 

quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore. 

ART-7. Obblighi dell’appaltatore 

L’appalto viene affidato dalla Provincia di Prato e accettato dall’appaltatore sotto l’osservanza 

piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui agli elaborati approvati con la 

determinazione dirigenziale della Provincia di Prato n°       del                  in conformità a quanto 

indicato nell’offerta economica formulata in sede di gara. L’Appaltatore dichiara che gli elaborati 

sopra richiamati sono completi e sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione del servizio e 

prende atto che gli stessi sono disponibili presso il Servizio Assetto e Gestione del Territorio. 

L’appaltatore dichiara di averne preso piena visione e conoscenza e di accettarne integralmente il 
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contenuto. 

ART-8. Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto 

dall’articolo 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

ART-9. Subappalto – subcontratto 

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art 105 del D.Lgs. 50/2016 

possono essere subappaltati i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105 c.2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Provincia di 

Prato il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o 

fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 136/2010. Sono da comunicare alla Provincia di Prato eventuale modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

ART-10. Garanzie 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi 

dell’articolo 103 D.Lgs. 50/2016, richiamato l’art. 6.2 del CSA, la cauzione definitiva, tramite tale 

cauzione verrà svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Nel caso di 

inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Provincia di Prato ha diritto di valersi di 

propria iniziativa della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora 

la Provincia di Prato abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di 

essa. 
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ART-11. Responsabilità verso terzi e assicurazione 

L’appaltatore ha stipulato, come previsto da capitolato, la Polizza Assicurativa n.         con validità 

dalla data           rilasciata da                per copertura danni di esecuzione , responsabilità civile terzi 

e garanzia di manutenzione per danni a cose di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari ad €         

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, l’Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva come 

sopra costituita e l’Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno 

all’uopo fissate. 

ART-12. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

L’Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committenza e con il 

Direttore dei Lavori, dal sig.                codice fiscale:               , nella sua qualità di Legale 

rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente             ., 

In ottemperanza dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19/04/2000 

n.145 l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale di             in via                      e ha il 

seguente indirizzo di posta certificata (PEC):               .  Le comunicazioni di cui al c.2 dell'art. 2 

del DM del 19 aprile 2000, n° 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta 

elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato. 

ART-13. Funzioni di controllo 

Le funzioni di controllo in merito ai lavori oggetto del presente contratto sono attribuite, 

nell’ambito delle rispettive competenze, al RUP ed al Direttore dei Lavori, nominati dalla stazione 

appaltante. 

ART-14. Accertamenti compiuti dall’Amministrazione 

Le parti danno atto che dall’Amministrazione Provinciale sono stati compiuti nei confronti 

dell’Appaltatore gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, alle 

risultanze del casellario giudiziale, di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di 
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assenza di sanzioni interdittive e di annotazioni riservate, di assenza di sanzioni amministrative 

accessorie, accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente 

contratto. 

ART-15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente. 

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto 

previsto dall’articolo 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempienza contributiva e/o 

retributiva accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, saranno 

applicate le disposizioni di legge. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 

l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, nemmeno a titolo a risarcimento 

di danni. 

ART-16. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti prendono atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ed espressamente conferma 

in questa sede, di non essere assoggettato agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili. 

ART-17. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 

del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto in oggetto. 

ART-18. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in 
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materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3.   

ART-19. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. I codici da indicare in ogni documento di pagamento inerente questo contratto 

sono i seguenti: codice cup                              , codice cig                      

ART-20. Forma e Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 

convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto. 

Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della 

parte che ne fa richiesta. 

ART-21. Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art 10.4 del CSA e l’art.108  D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

ART-22. Recesso dal contratto 

L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di 

recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, 
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da comunicarsi all’impresa affidataria con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidataria 

dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno 

alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso dell’Amministrazione, l’impresa affidataria ha 

diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non 

eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a 

base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

ART-23. Penali 

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di 

cui all'articolo 3.9 del CSA. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo 

all’applicazione delle penali verranno contestati all’impresa affidataria per iscritto 

dall'Amministrazione. 

L’impresa affidataria dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni 

all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. 

Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente 

dall’Amministrazione ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano 

pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 

Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo in 

sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la 

quota parte relativa ai danni subiti. 

ART-24. Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’art. 47 c. 18-19, del 

D.Lgs. 50/2016. 
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ART-25. Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli 

articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra l’Amministrazione e l’Affidatario 

derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Prato. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016. 

ART-26. Pantouflage - revolving doors 

L’Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti 

della Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l’appaltatore 

stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è 

fatto divieto all’appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo   di restituzione dei compensi   

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

ART-27. Nuovo codice di comportamento dei dipendenti 

L’appaltatore è stato informato degli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti della 

Provincia di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del nuovo 

Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.G n. 326 del 30/12/13. 

ART-28. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora in uno stesso atto fossero presenti disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne 

farà oggetto d’immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori, per i conseguenti eventuali 

provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel contratto e 

quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà essere 

osservato il seguente ordine di prevalenza: a) contratto di appalto; b) capitolato speciale d’appalto; 

c) elaborati del progetto definitivo/esecutivo posto a base di appalto; d) norme legislative e 
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regolamentari di carattere generale. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative e/o diverse, resta 

espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Direzione dei Lavori e che l’Impresa dovrà 

attenersi alle insindacabili interpretazioni e correlate disposizioni. 

In ogni caso nessun maggior corrispettivo, a qualsiasi titolo, sarà dovuto all’Appaltatore oltre 

all’importo contrattualmente stabilito. 

ART-29. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’appaltatore è informato che i dati contenuti 

nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

L’appaltatore dichiara di avere preso visione dell’informativa per la protezione dei dati. 

ART-30. Norme finali 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle 

disposizioni contenute nel CSA, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (per le parti 

non abrogate) e nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti 

e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante 

l'esecuzione dei lavori; di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, 

per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere 

oggetto dell'Appalto;  delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il 

contenimento delll’emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-19; delle norme emanate 

dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.; di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione 

infortuni. 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di 
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norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove\ intervengano modificazioni 

autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, l'affidataria rinuncia a promuovere 

azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per la provincia di Prato      Per l’impresa affidataria 

Dott.ssa Rossella Bonciolini     Sig. 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


