



Provincia di Prato
AREA TECNICA
Servizio Assetto e Gestione del Territorio


ACCORDO QUADRO
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AD INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI PONTI, OPERE D'ARTE E E
PATRIMONIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI PRATO

finanziato con i fondi del

DM 224 del 29/05/2020 "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane."

DM 225 del 07/05/2021- "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane"

ORDINE DI SERVIZIO n. 2



ACCORDO QUADRO
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI
PONTI, OPERE D'ARTE E PATRIMONIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI PRATO

CIG Accordo Quadro 9065386130 CIG Derivato 9572825119
CUP: I67H20004160001

ORDINE DI SERVIZIO

Ordine di servizio n. : 2 Data: 27/12/2022 Atto di impegno di spesa: DD 1114 del 02/08/2022¹

Descrizione ordinativo: Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, con valutazione delle alternative progettuali, relativamente all' "Intervento di consolidamento del ponte lungo la SP2 "della Carigiola" al Km 3+500 nel Comune di Vernio (PO)"

RUP dell'intervento Dott.ssa Rossella Bonciolini

Documento tecnico di riferimento:

- Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti: *Livello 0, Livello 1, Livello 2 e Modellazione dell'impalcato ai fini della verifica di transitabilità dell'opera*

Data entro cui iniziare il servizio: 5 gg naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del presente Ods

Durata esecuzione del servizio: 50 gg naturali e consecutivi

Importo dell'intervento:


ID. Opere	Importo €
S.04	€ 100.042,45
Importo totale intervento	€ 100.042,45

Dettaglio delle prestazioni e dei relativi compensi:

Vedi allegato al presente Ods: Calcolo del corrispettivo, ai sensi del D.M. 17/06/2016

Importo del corrispettivo al lordo del ribasso: € 8.967,76

¹ Impegno di spesa dell'accordo quadro



Importo del corrispettivo al netto del ribasso: € 5.492,75

Modalità di pagamento delle prestazioni: con le modalità indicate all'art. 20 del capitolato tecnico descrittivo

Penali per ritardo: 0,5% per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla scadenza fissata²

Importo del massimale RTC/RCO responsabilità civile professionale: € 3.158,33 (riduzione ex art. 93 c.7 D.Lgs 50/2016 € 1.579,17)

Modalità aggiuntive e particolari di svolgimento, oltre a quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei documenti di contratto:

- vengono forniti i seguenti documenti relativi al ponte oggetto del presente Ordine di Servizio:

1. scheda censimento (Livello 0 – Linee guida Ponti 2020);
2. scheda difettosità (Livello 1 – Linee guida Ponti 2020);
3. determinazione della Classe di Attenzione (Livello 2 – Linee guida Ponti 2020);
4. Relazione di Degradamento e Ripristino Tecnologico;
5. Modellazione dell'impalcato ai fini della verifica di transitabilità dell'opera ai sensi delle Linee Guida 2020;
6. Relazione tecnica sulle indagini realizzate;
7. Rilievo architettonico – Tavola D;
8. Computo metrico estimativo (stima interventi di consolidamento e ripristino).

- si allega al presente il *Calcolo del corrispettivo*, secondo D.M. 17/06/2016: oltre alle prestazioni riferite agli studi di fattibilità e al progetto di fattibilità tecnico-economica, vengono considerati anche il rilievo del manufatto e le verifiche della struttura (progettazione definitiva) ai fini della corretta definizione delle alternative progettuali e comunque necessari per le fasi successive della progettazione.

PER ACCETTAZIONE

l'Operatore Economico

*il Direttore dell'Esecuzione del
Contratto*

il RUP dell'intervento

Dott. Massimo Marchetti

ing. Giacomo Cecconi

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visto del RUP del Servizio

Dott.ssa Rossella Bonciolini

² In caso di più prestazioni non contemporanee, esplicitare le penali previste per ogni singola fase nelle tabella modalità aggiuntive

Firmato da:

CECCONI GIACOMO

codice fiscale CCGCM92C24G999B

num.serie: 7636001377818865284

emesso da: Namirial CA Firma Qualificata

valido dal 03/02/2021 al 03/02/2024