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Repertorio n. 

PROVINCIA DI PRATO 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELL’ 

ISTITUTO P. DAGOMARI –FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

– NEXT GENERATION EU– PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 

1 – INVESTIMENTO 1.3 -  CUP ----- CIG: ------ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno 2023 (duemilaventitre) e questo giorno -- (--

---) del mese di -----, in Prato, presso la sede della 

Provincia di Prato, via Ricasoli n. 25, avanti a me, 

Dott.ssa Simonetta Fedeli, Segretario Generale della 

Provincia di Prato, autorizzata a ricevere atti e 

contratti nell’interesse dell’Amministrazione ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267 sono personalmente presenti i 

Sigg.ri: 

- Dott.ssa Rossella Bonciolini, nata a Pistoia il 

02/11/1966, Dirigente ad interim dell’Area Tecnica 

della Provincia di Prato, con sede come sopra (C.F. 

92035800488), la quale dichiara di agire in questo 

atto esclusivamente per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta e presso cui 

quindi è domiciliata, ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative e in particolare dell’art. 107 

del D.lgs. 267/2000, e di seguito per brevità anche 
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Provincia; 

- Il ----, nato a --- il ----, nella sua qualità di-

----- dell’impresa ---- con sede legale in -----, Via 

---, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al 

---, con capitale sociale sottoscritto e versato  di 

€ ----, C.F./P.IVA n. ---, pec ------, e di seguito, 

per brevità, Appaltatore; 

Detti comparenti, delle cui identità personali io, 

Segretario Rogante, sono certo, mi chiedono di 

ricevere il presente atto, che viene da me redatto 

dopo aver indagato la loro volontà, e a tal fine 

premettono: 

- che con Determina Dirigenziale n. ---- del --- 

veniva approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento --------------------- per il valore 

complessivo stimato per ----- oltre IVA al 10%, di 

cui € ---- a titolo di importo per lavori posto a base 

di gara, dei quali € ----- a titolo di importo lavori 

soggetti a ribasso, € ----- a titolo di importo per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € --

-- per costo della manodopera non soggetto a ribasso; 

- che al progetto di investimento pubblico sopra detto 

veniva attribuito ai sensi dell’art. 11, comma 2 bis, 

della L. n. 3/2003 e ss. mm.ii. il codice unico di 

progetto (CUP) ----------; 
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- che con Determina Dirigenziale n. --- del --- veniva 

indetta la gara per la scelta del contraente tramite 

procedura aperta di cui all’art. 71 Dlgs 36/2023 (di 

seguito anche Codice) sulla base del criterio di ag-

giudicazione dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata secondo il miglior rapporto qua-

lità/prezzo ai sensi dell’art.106 del Codice per il 

valore complessivo stimato di € -------------oltre 

IVA al 10 %, come da quadro economico approvato con 

il progetto esecutivo; 

- che l’intervento suddetto rientra tra i cd. “pro-

getti in essere” – Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza (PNRR) Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 

di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo 

sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – 

Next Generation EU; 

- che in data ---- questa Provincia, in qualità di 

Soggetto Attuatore dell’intervento, sottoscriveva con 

l’Unità di missione del PNRR presso il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito – Amministrazione Tito-

lare dell’intervento - l’Accordo di concessione del 

finanziamento e meccanismi sanzionatori regolante i 
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rapporti tra le parti contraenti in ordine alla rea-

lizzazione del progetto in parola nell’ambito della 

realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR , Mis-

sione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3., 

nel quale all’art. 4 viene riportato il seguente cro-

noprogramma del progetto come da tabella di cui al 

comma 2 del medesimo, che si riporta: 

aggiudicazione dei lavori (determina di aggiudica-

zione) entro il  31 dicembre 2023; avvio dei lavori (verbale 

di consegna dei lavori) entro il 31 marzo 2024; conclu-

sione dei lavori (Verbale di ultimazione lavori) entro 

il 31 marzo 2026; collaudo dei lavori (certificato di 

collaudo) entro il 30 giugno 2026; 

- che, giusta la Convenzione n. 54 del 08/03/2021 con 

la Provincia di Pistoia, con cui questa Provincia ha 

aderito alla Stazione Unica Appaltante costituita 

presso la Provincia di Pistoia con funzione di Cen-

trale di Committenza ai sensi dell’art. 174, comma 1, 

del Codice, per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture, le attività della procedura di gara sono 

state svolte dalla Provincia di Pistoia in nome e per 

conto di questo ente; 

- che alla suddetta gara espletata in via telematica 

sul Sistema Telematico degli Acquisti della Regione 
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Toscana (S.T.A.R.T.) veniva attribuito il codice 

identificativo di gara (CIG) --------; 

- che con determina dirigenziale della SUA n. --- del 

----- veniva confermata l’aggiudicazione definitiva 

ed efficace nei confronti di --------come sopra in 

intestazione che ha presentato offerta valutata con 

punteggio totale ----- per l’importo di € ---- al 

netto dell’IVA con ribasso del --- rispetto all’im-

porto posto a base di gara, come da precedente deter-

mina n. ---- con cui, a seguito della verifica dei 

requisiti di ordine generale e speciale, nonché dei 

requisiti di partecipazione autodichiarati in sede di 

gara, si dichiarava di approvare l’aggiudicazione e 

l’intervenuta efficacia della medesima ai sensi 

dell’art. 17, del Codice; 

- che con determina dirigenziale di questa Provincia 

n. ----- del ----- si prendeva atto dell’aggiudica-

zione efficace in favore dell’aggiudicatario suddetto 

per l’importo corrispondente all’offerta presentata a 

seguito delle verifiche svolte in capo a  questi in 

ordine alla regolarità assicurativa e previdenziale, 

agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e in materia antimafia; 
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- che pertanto ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 

159/2011 (Codice Antimafia) è stata acquisita la do-

cumentazione antimafia, conservata agli atti del ser-

vizio; 

- che per l’intervento in parola è stato nominato 

Responsabile unico del procedimento (RUP) la Diri-

gente ad interim dell’Area tecnica Dott.ssa Rossella 

Bonciolini con il supporto del Rup Ing. Lo Russo Mi-

chele;  

- che ai sensi dell’art. 22 del Reg.(UE) 2021/241 

(Dispositivo per la ripresa e resilienza) l’impresa  

aggiudicataria ha rilasciato le dichiarazioni sosti-

tutive di atto di notorietà relative al titolare ef-

fettivo e all’assenza di conflitto di interesse di 

questi con questa amministrazione; 

- che risulta trascorso il termine di cui all’art. 18, 

del Codice dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione;  - che ai sensi 

dell’art. 18, del Codice il presente contratto è 

stipulato nella data concordata tra le parti a seguito 

di richiesta di differimento presentata 

dall’aggiudicatario e che con la sottoscrizione esso 

è immediatamente efficace tra le parti ai sensi dell’ 

art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 conv. in L. 

108/2021; 
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Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1 Premesse 

Le premesse, così come tutti gli atti richiamati nel 

presente atto, ancorchè non materialmente allegati, 

che le parti dichiarano di aver esaminato e accettato 

integralmente, formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto e ne costituiscono il primo punto. 

ART.2 - Oggetto 

La Provincia, come sopra identificata e rappresentata, 

conferisce all’Appaltatore, come sopra identificato e 

rappresentato, che accetta senza riserva alcuna e 

sotto la sua esclusiva responsabilità, l’appalto di 

lavori in ordine all’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SI-

SMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPE-

RIORE PAOLO DAGOMARI DI PRATO come meglio descritto 

nel Capitolato Speciale d’appalto (di seguito CSA), 

negli elaborati costituenti il progetto esecutivo ap-

provato e in ogni altro documento di gara, nonché 

negli elaborati costituenti l’offerta tecnica (alle-

gato sub. A) 

ART. 3 - Corrispettivo 

L’importo dovuto per il pieno e perfetto adempimento 

dei lavori oggetto dell’appalto ammonta ad € -------

# (-----), così suddiviso: € ----- per importo dei 
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lavori a seguito del ribasso d’asta del ---- ed € --

-- per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

ed € ---- per costo della manodopera non soggetto a 

ribasso, oltre IVA al 10%. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di 

gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità. 

ART. 4 - Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati 

emessi sul Tesoriere della Provincia di Prato (Banca 

Intesa San Paolo), che a sua volta provvederà tramite 

bonifico su c/c bancario indicato dall’Appaltatore, a 

cui faranno carico le eventuali spese connesse. 

In caso di ritardo spettano all'Appaltatore gli 

interessi legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 

231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. 

Per quanto concerne i pagamenti si fa espresso 

riferimento all’art. 2.17 del CSA. 

ART. 5 - Termini di esecuzione dei lavori 

La consegna dei lavori avverrà, previa sottoscrizione 

di formale verbale in contraddittorio con la Direzione 

Lavori, entro quarantacinque (45) giorni dalla 

sottoscrizione del presente contratto, e comunque in 
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conformità alla vigente normativa in materia e al 

cronoprogramma di progetto di cui all’Addendum in 

premessa. 

L’appaltatore si obbliga ad ultimare tutti i lavori 

compresi nell’appalto entro il termine di --------- - 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di con-

segna dei lavori. 

L’appaltatore è tenuto al rispetto del cronoprogramma 

di progetto di cui all’art. 1 dell’ Addendum 

all’Accordo di Concessione di cui in premessa, salvo 

specifiche rimodulazioni delle milestone previste 

dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché al 

rispetto del programma di esecuzione delle 

lavorazioni da lui redatto. 

Art. 6 – Penali per il ritardo nell’esecuzione dei 

lavori 

Per le penali trova applicazione l'art. 2.14 del CSA 

e l’art. 126 del Codice. 

Art. 7 - Obblighi dell’appaltatore 

Il presente appalto viene affidato e accettato 

dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta e 

inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui 

agli elaborati facenti parte del progetto esecutivo 

approvato con la determina citata in premessa e in 

conformità alle norme tecniche contenute nel CSA e in 
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ogni altro documento di gara, nonché in conformità 

all’allegata offerta tecnica formulata in sede di gara. 

L’Appaltatore in particolare dichiara che gli elabo-

rati sopra richiamati sono completi e sufficiente-

mente dettagliati ai fini della esecuzione dell’ap-

palto. L’appaltatore dichiara altresì di averne preso 

piena visione e conoscenza e di accettarne integral-

mente il contenuto. 

Art. 8 - Garanzia definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente atto, ha costituito, ai sensi 

dell’articolo 117 D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 2.7 del 

CSA, la garanzia definitiva tramite fideiussione, n.    

------------------------------------------------ 

Tale garanzia verrà progressivamente svincolata ai 

sensi dell’art. 117, D.Lgs. 36/2023. Nel caso di 

inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, 

la Provincia ha diritto di valersi di propria 

iniziativa della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, 

nel termine che gli sarà prefissato, qualora la 

Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Art. 9 Responsabilità verso terzi e assicurazione 

L’appaltatore ha stipulato ai sensi dell’art. 117, 
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del D.Lgs 36/2023, polizza assicurativa per copertura 

danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e 

garanzia di manutenzione per danni n.  --------------

----------------------------------------------------

-------------------------------------- 

L’appaltatore si impegna a mantenere in corso di 

validità dette polizze per tutta la durata 

dell’appalto. 

Art. 10 – Obblighi in materia di lavoro dipendente. 

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri dipen-

denti le norme e prescrizioni delle leggi e dei con-

tratti collettivi di lavoro (contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, ter-

ritoriali e aziendali, per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguiti i lavori), sulla 

tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei la-

voratori. L’appaltatore dichiara altresì di applicare 

le norme in materia retributiva, contributiva, previ-

denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa con 

particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 

119, comma 7, D.Lgs. 36/2023. 

ART. 11–Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’Appaltatore è tenuto alla osservanza rigorosa della 

normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente 
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e della normativa sulla tutela dei lavoratori in ma-

teria contrattuale e sindacale. Gli addetti ai can-

tieri devono essere muniti della tessera di ricono-

scimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della 

legge 136/2010. 

Art. 12-Obblighi in materia di assunzioni obbligato-

rie.                                               Le 

Parti prendono atto che l’Appaltatore ha dichiarato 

in sede di gara, ed espressamente conferma in questa 

sede, di essere in regola agli obblighi previsti dalle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disa-

bili. 

ART. 12 bis-Obblighi in materia di pari opportunità, 

generazionali e di genere 

Ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito 

nella L. n. 108/2021 recante “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di ac-

celerazione e snellimento delle procedure” l’appalta-

tore che occupa un numero pari o superiore a 15 di-

pendenti è tenuto, entro 6 mesi dalla conclusione del 

presente atto, alla consegna della relazione di genere 

sulla situazione maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, 

della formazione, della promozione professionale, dei 
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livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 

altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della 

Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. La relazione deve essere 

altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regio-

nale di parità. 

L’appaltatore si obbliga, ai sensi del comma 4 del-

suddetto articolo, ad assicurare una quota pari al 30% 

delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del con-

tratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali all’occupazione giovanile e 

femminile. 

La violazione degli obblighi suddetti comporta l’ap-

plicazione di una penale commisurata in base alla 

gravità della violazione e proporzionale rispetto 

all’importo del contratto o alla prestazione dello 

stesso, nonché per il caso della mancata consegna 

della relazione di genere di cui al comma 3 dell’art. 

47, l’impossibilità per l’appaltatore di partecipare 

in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, 

per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure 

di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 
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Art.12ter - Obblighi in materia di DNSH “Do not Si-

gnificant Harm” 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e 

delle attività oggetto del presente Contratto, è te-

nuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli 

obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare 

un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

“Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del 

principio del contributo all’obiettivo climatico, 

dandone evidenza all’interno dei singoli SAL (stato 

avanzamento lavori). 

Art. 13- Obblighi in ordine alla tracciabilità dei 

flussi finanziari 

L’Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla L. 

136 del 13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi 

previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 il presente 

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 

del medesimo art. 3. 

L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni 
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pagamento all’Appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari. I codici C.I.G e CUP da 

indicare in ogni documento di pagamento inerente 

questo contratto sono come riportati in premessa. 

ART.14 - Documentazione antimafia 

La Provincia ha acquisito, tramite verifica su sistema 

B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia)l’iscrizione 

alla White list e l’informazione liberatoria 

provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 

16/07/2020, n. 76 in applicazione dell’art. 83 del 

D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). Tale 

documentazione viene conservata agli atti della 

Provincia. 

L’Appaltatore è informato che, nell’ipotesi di 

modificazione dell’assetto societario o gestionale, è 

obbligato, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del suddetto 

Codice a trasmettere al Prefetto che avrà 

rilasciato   l’informazione antimafia, copia degli 

atti dai quali risulti l’intervenuta modificazione 

relativamente ai soggetti destinatari di verifiche 

antimafia di cui all’art. 85. 

Il presente contratto è espressamente stipulato, ai 

sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, 
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sotto condizione risolutiva che si verificherà nel 

caso in cui dovessero emergere a carico 

dell’appaltatore elementi ostativi all’affidamento 

dei lavori di cui trattasi, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia di antimafia. 

ART. 15 Accertamenti compiuti dall’Amministrazione 

Le parti danno atto che sono stati compiuti nei 

confronti dell’Appaltatore gli accertamenti in ordine 

alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, 

alle risultanze del casellario giudiziale, di 

ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, 

di assenza di sanzioni interdittive e di annotazioni 

riservate, di assenza di sanzioni amministrative 

accessorie. Da tali accertamenti non sono emersi 

elementi ostativi alla stipula del presente contratto. 

Ai sensi dell’art. 22 del Reg.(UE) 2021/241 

(Dispositivo per la ripresa e resilienza) sono state 

acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà relative al titolare effettivo delle stesse 

e all’assenza di conflitto di interesse di questi con 

questa amministrazione. 

Art. 16 -Rappresentanza dell’appaltatore e Domicilio 

L’Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, 

nei suoi rapporti con la Committenza e con il 

Direttore dei Lavori dal Dott. -------------. 
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Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto 

approvato con D.M. del 19/04/2000 n.145, 

l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sua sede 

legale. 

Art. 17 - Funzioni di controllo 

Le funzioni di controllo in merito ai lavori oggetto 

del presente contratto sono attribuite, nell’ambito 

delle rispettive competenze, al RUP ed al Direttore 

dei Lavori, nominati dalla stazione appaltante. 

Art. 18 Subappalto 

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel 

rispetto dell'art 119 del D.Lgs. 36/2023 possono 

essere subappaltati i lavori che l'Appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, 

alle condizioni e con i limiti e le modalità previste 

dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall’ art 119 del 

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. 

L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati 

per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 119, comma 

2 del D.Lgs. 36/2023, a comunicare alla Provincia di 

Prato il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati, nonché ad attestare il rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
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cui alla legge 136/2010. Sono da comunicare alla 

Provincia di Prato eventuale modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

Art. 19 Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la 

nullità dell’atto di cessione, come disposto 

dall’articolo 119, comma 1 del Codice. 

ART. 20 – Sospensione e ripresa lavori 

Per la sospensione e la ripresa dei lavori trova 

applicazione l’art. 121 del Codice e dell’art. 2.11 

del CSA. 

Art. 21 Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione 

l’art.122 del Codice e dell’art. 2.5 del CSA. 

Art. 22 Recesso dal contratto 

Per il recesso dal contratto si applica l’art. 123 

del Codice. 

Art. 23 Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transa-

zione e di accordo bonario previste dagli articoli 

210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie 

derivanti dall’esecuzione del contratto saranno defe-

rite al Foro di Prato. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui 

all’articolo 213 del D.Lgs. 36/2023. 
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Art. 24 - Pantouflage - Revolving doors       L’Ap-

paltatore è stato informato che, ai sensi dell’art. 

53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti della 

Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di ser-

vizio, hanno esercitato poteri autoritativi o nego-

ziali per conto della stazione appaltante, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso l’appaltatore stesso. I con-

tratti conclusi e gli incarichi conferiti in viola-

zione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto 

all’appaltatore che li ha conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo  di  restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad  essi 

riferiti. 

Art. 25 – Whistleblowing 

L’appaltatore è informato che i propri lavoratori e/o 

collaboratori hanno la facoltà di inviare segnala-

zioni rese ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 

nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte il-

lecite o altre irregolarità purché riguardanti la Sta-

zione appaltante. Tale facoltà potrà essere eserci-

tata esclusivamente con l’invio di una segnalazione 

attraverso la piattaforma Openwhistleblowing il cui 
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link https://wb.provincia.prato.it raggiungibile dal 

sito istituzionale della Provincia di Prato in Ammi-

nistrazione trasparente – sezione“Altri contenuti”. 

Art. 26 - Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici 

L’appaltatore dichiara di conoscere e accettare gli 

obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti 

pubblici ai sensi del DPR 62/2013 (Codice di compor-

tamento dei dipendenti pubblici) e che per quanto 

compatibili si applicano al rapporto nascente dal pre-

sente contratto. Si applicano altresi, per quanto com-

patibili, gli obblighi di condotta specifici cui sono 

tenuti i dipendenti pubblici della Provincia di Prato 

di cui al Codice di comportamento della Provincia 

approvato con Atto del Presidente n. 154 del 

27/12/2021 e pubblicato sul sito istituzionale della 

Provincia in sezione Amministrazione trasparente. La 

violazione dei suddetti obblighi di condotta può com-

portare la risoluzione del presente contratto. 

Art. 27- Discordanze negli atti di contratto 

Qualora in uno stesso atto fossero presenti disposi-

zioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà 

oggetto d’immediata segnalazione scritta al Direttore 

dei Lavori, per i conseguenti eventuali provvedimenti 
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di modifica. In caso di discordanza tra le prescri-

zioni contenute nel contratto e quelle contenute negli 

altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso 

richiamati, dovrà essere osservato il seguente ordine 

di prevalenza: 

a) contratto di appalto; 

b) capitolato speciale d’appalto; 

c) elaborati del progetto esecutivo posto a base di 

appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, 

strutturali, funzionali e impiantistici; nell’ambito 

di ciascuno di tali gruppi, l’ordine di prevalenza è 

quello decrescente del rapporto (particolari costrut-

tivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, ela-

borati in scala minore), ferma restando, comunque, la 

prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza 

statica e al funzionamento degli impianti; 

d) norme legislative e regolamentari di carattere ge-

nerale. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle so-

luzioni alternative e/o diverse, resta espressamente 

stabilito che la scelta spetterà alla Direzione dei 

Lavori e che l’Impresa dovrà attenersi alle insinda-

cabili interpretazioni e correlate disposizioni.  In 

ogni caso nessun maggior corrispettivo, a qualsiasi 
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titolo, sarà dovuto all’Appaltatore oltre all’importo 

contrattualmente stabilito. 

Art. 28 Norme finali 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente 

contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni con-

tenute nel CSA, nel Capitolato Generale d’Appalto (DM 

LL.PP. 145/2000), nel Codice dei Contratti Pubblici 

approvato con D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii e nel Regola-

mento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 

(per le parti non abrogate), al Codice Civile nonché 

a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di 

esecuzione di opere pubbliche, compreso il Dlgs 

81/2008. 

L'Appaltatore è inoltre obbligato all'osservanza di 

tutte le norme comunitarie e nazionali afferenti al 

PNRR e PNC emanate e da emanarsi in costanza del 

presente appalto. 

Art. 29 - Spese contrattuali 

Le spese contrattuali, di registrazione e 

consequenziali, nascenti dal presente atto, sono a 

carico, senza possibilità di rivalsa, 

dell’appaltatore che dichiara di assumerle tutte, 

mentre l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) è a 

carico della Provincia di Prato. 

Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione 
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del presente contratto a tassa fissa, ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e s.m.i, che 

ammonta ad Euro 200,00. 

L’imposta di bollo sarà assolta con le modalità 

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 

Modifica delle tariffe dell’imposta di bollo sugli 

atti trasmessi per via telematica, mediante Modello 

Unico Informatico (M.U.I.) nella misura forfettaria 

di Euro 45,00. 

Art. 30 - Informativa dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

l’appaltatore è informato che i dati personali 

contenuti nel presente contratto saranno trattati in 

conformità alle disposizioni del regolamento. In 

particolare i dati personali raccolti saranno 

trattati dalla Provincia di Prato, come sopra, quale 

Titolare del trattamento dei dati (tel 05745341 – PEC 

provinciadiprato@postacert.toscana.it) 

esclusivamente per la finalità di esecuzione del 

presente contratto e/o di misure precontrattuali e/o 

per l’adempimento di obblighi legali e/o per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi 

delle lettere b), c) ed e) dell’art. 6 del Regolamento. 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati 
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ad altri Uffici/Servizi del Titolare e alle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, 

D.lgs. 165/2001 sempre per l‘assolvimento delle 

suddette finalità e non verranno trasferiti a un paese 

terzo o ad un’organizzazione internazionale.  Il 

Responsabile della protezione dei dati è contattabile 

tramite i seguenti recapiti: consulenza@entionline; 

PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it ;tel 0376803074.   

*** 

Del che richiesto, io Segretario provinciale ho 

ricevuto il presente atto, redatto in modalità 

elettronica da persona di mia fiducia, del quale ho 

dato lettura chiara e intelligibile alle parti, le 

quali lo hanno approvato e confermato. 

Detto atto, in uno con gli allegati in formato 

digitale(all. A – offerta tecnica) che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato 

firmato in mia presenza dal -----------), mediante 

firma digitale, e dal Direttore ad interim dell’Area 

Tecnica della Provincia di Prato, con firma  digitale, 

ai  sensi dell’art. 52-bis della legge notarile n. 

89/1913 e s.m.i., le cui validità sono state da me 

accertate a mezzo del sistema di verificazione fornito 

dall’ente certificatore mediante il software Aruba, 

ove risulta la vigenza  del  certificato  di dette 
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firme digitali. 

Il presente atto è firmato da me pubblico ufficiale 

rogante a mezzo firma digitale, il cui certificato 

risulta vigente alla data odierna. 

Allegati: ----------------------------------------- 

F.to  ----------------------(Appaltatore) 

F.to ROSSELLA BONCIOLINI (Committente) 

Il segretario provinciale 

(Dott.ssa Simonetta Fedeli) 
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