Rep. n. del

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE

PROGRAMMATA PER IL TAGLIO DELL’ERBA E LA POTATURA DEGLI

ALBERI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI IMMOBILI DI

COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PRATO - ANNUALITA’ 2021 E 2022

SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno  ( ) del mese di ;

TRA

La Dott.ssa Rossella Bonciolini Direttore dell’ Area Tecnica ad interim, giusto Atto del

Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018, la quale interviene al presente

Atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualita di Rappresentante Legale in nome e per

conto della Provincia di Prato (C.F. 92035800488),

E
1 , 11 quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualita di Legale
Rappresentante della Ditta ” (P.IVA/C.F. ) con sede legale in a
VISTIL:

- i1 D.P.R. 207/10 per le parti ancora valide;

- 1l D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- laL.R. Toscana 13/07/2007, e successive modificazioni e integrazioni.

PREMESSO:

che il / /2020 ¢ stata indetta la procedura negoziata prevista dall’art. 36, c. 2, lett. b), del

D.Lgs. 50/2016;

che con Determinan.  del / /2020 la Provincia di Prato affidava, 1’ Appalto per i lavori

di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Programmata per il taglio dell’erba e la

potatura degli alberi presso gli edifici scolastici e gli immobili di competenza della
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Provincia di Prato, alla Ditta ”s.r.l. (PIVA/CF. ) con sede legale in

a , impegnando a suo favore I’importo di € , oltre IVA al 22% pari ad € per un

totale complessivodi €  ;

che permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori in

argomento;

Tutto cid premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART-1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il

primo punto.

ART-2. Oggetto del contratto

La Provincia di Prato, di seguito denominata nel presente Atto “Provincia”, in persona del

2

suo legale rappresentante, Dott.ssa Rossella Bonciolini, conferisce alla Ditta

s.r.l. (P.IVA/CF. )con sede legalein  a , come sopra identificato e rappresentato

¢ chiamata nel prosieguo anche “Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna e sotto la

sua esclusiva responsabilita, I’Appalto per i lavori di Manutenzione Ordinaria e

Manutenzione Programmata per il taglio dell’erba e la potatura degli alberi presso gli

edifici scolastici e gli immobili di competenza della Provincia di Prato.

ART-3. Documenti facenti parte del Contratto

Sono parte integrante del Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché

non allegati: gli Elaborati descrittivi e grafici del Progetto Esecutivo e le Polizze di

Garanzia.

Si allegano al presente atto: I’Offerta Economica presentata in sede di gara

dall’ Appaltatore;

Si da atto che 1’Appaltatore ha depositato presso I’Ente appaltante la documentazione in
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materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti ed in particolare il

Piano Operativo di Sicurezza che forma parte integrante del presente contratto, anche se ad

esso non materialmente allegato.

ART-4. Ammontare dell’Appalto e modalita di pagamento
L’importo contrattuale ammonta ad € , cosi suddiviso: € per lavori di cui €
per oneri della sicurezza, oltre IVA pari a € . I prezzi restano fissi ed invariati per tutta

la durata dell’ Appalto. La contabilizzazione dei lavori ¢ stabilita a corpo.

I pagamenti verranno corrisposti all’appaltatore, per ogni annualita (2021 ¢ 2022), come di

seguito specificato:

. Alla conclusione del 2° Taglio Erba - Importo netto di € , oltre IVA al 22%

pari ad € , per un totale di € ;

. Alla conclusione del 4° Taglio Erba - Importo netto di € , oltre IVA al 22%

pari ad € , per un totale di € ;

. Gli abbattimenti, i reimpianti e le potature secondo le indicazioni del D.LL.;

Il pagamento ¢ subordinato alla verifica della regolarita contributiva mediante acquisizione

di D.U.R.C. regolare.

ART-S. Durata, tempistiche e sospensioni del Contratto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, per ogni Annualita (2021 ¢

2022), ¢ fissato come segue:

. 1° Taglio Erba - Durante le vacanze di Pasqua;

. 2° Taglio Erba - Prima dell’inizio degli Esami di Stato;

. 3° Taglio Erba - Prima dell’inizio dell’ Anno Scolastico;

. 4° Taglio Erba - Durante le vacanze di Natale;

. Gli abbattimenti, i reimpianti e le potature secondo le indicazioni del D.LL.;
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ART-6. Modifiche al Contratto, variazioni al Progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o addizione al Progetto approvato pud essere introdotta

dall’ Appaltatore se non ¢ disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata

dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del

D.Lgs. 50/2016.

Per 1 Lavori Pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti non si procede alla revisione dei

prezzi e non si applica il c. 1 dell’art. 1664 del Codice Civile. E’ possibile procedere alla

revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalita e nei

limiti di cui all’art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Non si procede alla revisione dei

prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi ¢ imputabile a fatto dell’ Appaltatore.

ART-7. Divieto di cessione del Contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’Atto di Cessione, come

disposto dall’art. 105, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

ART-8. Sub-Appalto / Sub-Contratto

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante ¢ nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs.

50/2016 possono essere subappaltati i lavori che 1’ Appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dall’art. 26

del Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’ Appaltatore, per tutti i Sub-Contratti stipulati per I’esecuzione delle prestazioni di cui al

presente Contratto, ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 105, c¢.2, del D.Lgs. 50/2016, a

comunicare alla Provincia di Prato il nome del Sub-Contraente, I’importo del Sub-

Contratto e 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto

degli obblighi di Tracciabilita dei Flussi Finanziari di cui alla L. 136/2010. Sono da

comunicare alla Provincia di Prato eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel

corso del Sub-Contratto.
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ART-9. Garanzie

L’ Appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ha presentato

cauzione definitiva a mezzo di Polizza Fideiussoria n. rilasciata da il / /2020,

dell’importo di €

L’appaltatore ha stipulato, come previsto da capitolato, la Polizza Assicurativa n. con

validita dalla data / /2020 rilasciata da , per copertura danni di esecuzione,

responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione per danni a cose di cui all’art. 103

del D.Lgs. 50/2016 pari ad € e per responsabilita civile verso terzi pari ad €

500.000,00.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, I’ Appaltante potra, di diritto, rivalersi

di propria autorita sulla cauzione definitiva come sopra costituita e 1’Appaltatore sara

tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalita che saranno all’uopo fissate.

ART-10. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore

L’Appaltatore sara rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Stazione

Appaltante e con il Direttore dei Lavori, dal

In ottemperanza dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M.

145/2000, I’ Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede Legale della Ditta “ ”

(P.IVA/CF. ) in a e ha il seguente indirizzo di Posta Certificata (PEC):

Le comunicazioni di cui all’art. 2, c.2, del D.M. 145/2000 si danno per effettuate anche

mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sopra indicato.

ART-11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente

L'Appaltatore, il Sub-Appaltatore ¢ i Cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni

dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e

assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ¢ aziendali, per il settore di
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attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa. In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva accertata dalla

Provincia o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, saranno applicate le disposizioni

di Legge. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non

potra opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nemmeno a titolo di risarcimento danni.

ART-12. Tracciabilita Flussi Finanziari

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 I’appaltatore dichiara di assumere

tutti gli obblighi di Tracciabilita dei Flussi Finanziari.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena Tracciabilita delle operazioni costituisce causa

di Risoluzione del Contratto.

I codici da indicare in ogni documento di pagamento inerente questo contratto sono i

seguenti: C.L.G.

ART-13. Forma e Spese di Contratto, Imposte, Tasse e Trattamento Fiscale

Il Contratto ¢ stipulato in forma di scrittura privata ed in modalita elettronica ai sensi del

combinato disposto dell’art. 32, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 del D.L. 145/2013

convertito con L. 9/2014.

Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico

dell’ Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all’imposta

sul valore aggiunto.

Al fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in caso d’uso ai sensi

dell’art. 5, c. 2, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche, con spese a carico della parte

che ne fa richiesta.
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ART-14. Risoluzione del Contratto

Per la risoluzione del Contratto, fermo quanto previsto dall’art 170, c. 2, del D.Lgs.

50/2016, trova applicazione I’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonch¢ gli articoli 1453 e ss.

del Codice Civile. In caso di risoluzione del Contratto I’ Appaltatore si impegnera a fornire

all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e 1 dati necessari al fine di

provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 I’ Amministrazione interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento dell’esecuzione

dello stesso. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario

aggiudicatario in sede in offerta. Si procedera all’interpello a partire dal soggetto che ha

formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso 1’originario

aggiudicatario.

. Risoluzione per inadempimento: L’Amministrazione si riserva il diritto di

risolvere il Contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte

dell’ Appaltatore. In tal caso I’Amministrazione ha la facolta di incamerare la Cauzione

Definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’ Appaltatore. Resta salvo il

diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. II Contratto si risolve di diritto, ai

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte

dell'Amministrazione all’Applatatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa,

qualora I’Impresa non adempia agli obblighi di Tracciabilitd dei movimenti finanziari

relativi al presente Contratto ai sensi dell’art. 3, ¢. 9 bis, della L. 136/2010.

. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali: L’ Amministrazione ha diritto di

recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di

esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un
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provvedimento definitivo che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di

cui al codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del

D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, I’Amministrazione potra recedere dal Contratto qualora

fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L’ Amministrazione puo risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso,

qualora ricorra una o piu delle condizioni indicate all’art. 108, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

ART-15. Recesso dal Contratto

L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di

motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di

almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia

del recesso, I’Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che

tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso

dell’ Amministrazione, 1’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente

eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al

decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo ¢ calcolato

sulla differenza tra I’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato

del ribasso d’asta e I’ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART-16. Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per 1’esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una

penale dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti

contrattuali che daranno Iuogo all’applicazione delle Penali verranno contestati

all’ Appaltatore per iscritto dall’ Amministrazione.

L’Appaltatore dovra comunicare, in ogni caso, le propric controdeduzioni
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all’ Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.

Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente

dall’Amministrazione; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non

siano pervenute affatto, potranno essere applicate le Penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, I’Amministrazione provvedera a recuperare

I’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare

la Cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART-17. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e

impregiudicati ogni altro diritto ¢ azione a tutela dei propri interessi, della procedura

prevista all’art. 47, ¢. 18-19, del D.Lgs. 50/2016.

ART-18. Controversie

Fatta salva 1’applicazione delle procedure di Transazione e di Accordo Bonario previste

dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra I’ Amministrazione e

1’ Appaltatore derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Prato.

. E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

ART-19. Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la Stazione Appaltante informa 1’ Appaltatore che “Titolare”

del trattamento dei dati raccolti ¢ la Provincia e che, relativamente agli adempimenti

inerenti al presente Atto, “Responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei

servizi interessati.

ART-20. Norme finali

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Contratto si fa espresso riferimento

alle disposizioni contenute nel CSA, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010

(per le parti non abrogate) ¢ nel Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016,
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nonché a tutte le Leggi ¢ Regolamenti vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche.

L’ Appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza: di tutte le Leggi, i Decreti, i

Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori ¢ che fossero

emanati durante 1’esecuzione degli stessi; di tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti ¢ le

Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e

Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’Appalto; delle disposizioni relative alle

Leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza

mafiosa; delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I,, le norme C.E.L.; di tutte le

Leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno

in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove\ intervengano

modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 1’Amministrazione, 1’Appaltatore

rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il

rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti

dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti

dall’ Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed

accettate dall’ Amministrazione.

Hskok

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Prato Per I’ Appaltatore

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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