



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 101 del 02/02/2021

Oggetto: Area Tecnica: Incarico servizi tecnici relativo a progettazione e prestazioni accessorie dell'impianto di trasmissione dati – rete di cablaggio presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes di Prato (PO) CUP: I35H20000080001 – CIG principale: ZE62E965FE. CIG aggiuntivo: Z233070553. Aggiornamento incarico prestazioni servizi tecnici a SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato.

Il Dirigente

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- Atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 "Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021".
- il decreto del Ministero dell'Interno n.178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;
- l'Atto del Presidente n. 28 del 26/01/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021;

Premesso che:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- l'art. 201 del D.Lgs. 297/1994, dispone che spettano alla Provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore secondo le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;
- la L. 23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica", ed in particolare l'art. 3 assegna alle Province la competenza per la gestione degli edifici destinati a sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, licei artistici, istituti d'arte, ecc.;
- l'art. 19, lett. i), del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che spettano alla Provincia i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, compresa l'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;
- l'Istituto Scolastico A. Gramsci – J. M. Keynes di Prato ha richiesto, con nota scritta da parte del Dirigente Scolastico indirizzata alla Provincia, un elenco di interventi necessari per garantire il collegamento internet nelle classi che sarà utilizzato per l'implementazione della didattica digitale integrata come previsto dal Piano scuola del Ministero MIUR;
- che l'avvio della progettazione e l'esecuzione di detti interventi è risultata essere urgente ed improcrastinabile, stante l'esigenza di dotare gli istituti scolastici di un adeguato numero di aule scolastiche in grado di accogliere l'aumentato numero di studenti in condizioni tali da garantire il rispetto delle misure di prevenzione della pandemia da Covid-19 attualmente in corso;

Dato atto che il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'avviso denominato *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19"* prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale *"Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento"* 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10.7 – *"Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici"* (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 *"Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"*;

Dato atto che il Ministero dell'Interno con prot. 0020882 del 13/07/2020 ha trasmesso la nota di autorizzazione, comunicando che l'Amministrazione Provinciale di Prato è beneficiaria del contributo di cui alle risorse Pon scuola, stabilendo che ciascun ente locale può intraprendere tutte le attività utili per i lavori di adeguamento e adattamento degli spazi scolastici utili al fine di rispondere all'emergenza Covid- 19;

Vista la Determinazione n.1001 del 06/08/2020 con la quale si è provveduto all'accertamento in entrata sul Bilancio di Previsione 2020-2022 della somma di € 750.000,00 (giusta nota Ministero dell'Interno Prot.0020882 del 13/07/2020) a valere sul Capitolo 800/E "TRASFERIMENTI STATALI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI E AULE DIDATTICHE -FONDI PON - AVVISO MIUR 13194/2020 (V.CAP. 22620/8+22440/18/U) – Piano finanziario – Siope 4.02.01.01.001;

Dato atto che con determinazione n. 1083/2020 l'Ing. Irene Serrau, funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente, è stata designata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di progettazione e di attuazione dell'intervento medesimo;

Richiamata la Determina Dirigenziale n.1347 del 14/10/2020 avente ad oggetto *"Impegno di spesa e affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs.50/16, per affidamento dell'incarico per la progettazione e prestazioni accessorie dell'impianto di trasmissione dati rete di cablaggio presso l'Istituto Gramsci-Keynes di Prato. CIG ZE62E965FE"* con la quale si stabiliva, tra l'altro, di affidare a Sisma Engineering - Studio Tecnico Associato (dati come da allegato visibile all'ente), ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per un importo netto pari ad € 3.800,00 oltre € 152,00 per Cassa Previdenza (4%) ed IVA di Legge al 22% pari a € 869,44 e quindi per complessivi € 4.821,44 (Imp.2020/521);

Vista la determina n.1706 del 07/12/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dai tecnici di Sisma Engineering - Studio Tecnico Associato incaricati dell'intervento denominato "Impianto di trasmissione dati – rete di cablaggio presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes di Prato (PO)", conservato agli atti del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato;

Visto il quadro economico del progetto esecutivo, denominato "Impianto di trasmissione dati – rete di cablaggio presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes di Prato (PO)", dell'importo complessivo di € 109.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI – RETE DI CABLAGGIO PRESSO L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. GRAMSCI – J. M. KEYNES DI PRATO (PO)			
PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
		IMPORTO (Euro)	IMPORTO (Euro)
A	TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI:		78.905,25
A.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	74.221,42	
A.2	costi per la sicurezza protocollo anticontagio covid-19 non soggetti a ribasso	1.508,12	
A.3	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.175,71	
A.4	COSTI TOTALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A.2+A.3)	4.683,83	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		30.094,75
B.1	IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI	17.359,16	
B.2	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS. 50/2016 2% SU TOTALE NETTO LAVORI (A)	1.578,11	
B.3	SPESE TECNICHE	9.420,84	
B.4	SPESE PUBBLICITA'	75,00	
B.5	IMPREVISTI	1.661,64	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		109.000,00

Vista la relazione di aggiornamento dell'incarico, sottoscritta in data 01/02/2021 dal RUP, in riferimento allo svolgimento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto, che viene approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto, come da allegata relazione del Rup:

- che a seguito di sopralluogo effettuato presso i locali dell'Istituto con i tecnici incaricati dalla Provincia di Prato, con il Preside della struttura scolastica e con i tecnici che effettuano la gestione della rete dati della struttura scolastica, oltre alle richieste dell'istituto scolastico e alle criticità sulla rete di trasmissione dati previsti per le aule ai piani primo e secondo delle due strutture del fabbricato, è emersa la necessità di ulteriori interventi di ampliamento e adeguamento delle rete di trasmissione per poter migliorare la struttura di rete;
- che gli interventi richiesti in fase di sopralluogo sono stati recepiti in fase di predisposizione del progetto esecutivo e che, considerata l'entità dell'intervento complessivo, i rischi da interferenza e da emergenza Covid-19, gli stessi necessitano di valutazioni e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- stante l'urgenza di procedere con la progettazione dell'intervento di adeguamento Covid-19 in oggetto, soggetto a tempistiche dettate da finanziamento fondi PON MIUR "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", è stato necessario dare continuità alla fase

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

progettuale e far procedere il professionista incaricato, Studio Tecnico Associato SISMA ENGINEERING, previa verifica da parte della sottoscritta RUP del possesso delle specifiche competenze, esperienza e qualifiche professionale necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività, nella predisposizione degli elaborati (Piano di sicurezza e Coordinamento Protocollo anticontagio Covid -19) per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto;

Riconosciuta la necessità di attribuire, per lo svolgimento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto, apposito aggiornamento dell'incarico a **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente), in possesso delle specifiche competenze, esperienza e qualifiche professionale necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività e in grado di garantire continuità progettuale all'intervento in oggetto;

Considerato che, come da relazione allegata:

- in base alle esigenze sopra riportate dovranno essere aggiornate le spese servizi tecnici per le prestazioni professionali affidate a SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato ;
- che l'onorario professionale di **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato**, definito e concordato con questa amministrazione risulta (comprensivo del ribasso contrattuale del 18,8275 %) di € 3.800,00 (esclusi Iva e contributi previdenziali) calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/ 2016 sulla base del prospetto corrispettivi allegato alla relazione di aggiornamento dell'incarico (*allegato A*);
- che dal calcolo degli onorari aggiornati alle prestazioni delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto, ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016 vengono stimati in € 8.799,92 i corrispettivi professionali relativi al servizio come da prospetto corrispettivi allegato alla relazione di aggiornamento dell'incarico (*allegato B*) - esclusi Iva e contributi previdenziali;

Considerato che risulta necessario procedere alla rimodulazione dell'affidamento a **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente), per lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto, per l'importo comprensivo del ribasso contrattuale del 18,8275 %, di € **7.142,47** per un totale comprensivo di ogni onere, spese, vacanze, CNPAIA e IVA di € **9.062,36** come da prospetto "*allegato B*" alla relazione di aggiornamento dell'incarico;

Dato atto che risulta quindi necessario procedere alla rimodulazione dell'importo complessivo dell'affidamento pari ad € **9.062,36**, per l'aggiornamento dell'incarico in questione, a favore di **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente) per lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante rimodulazione dell'impegno 2020/685 per l'importo pari ad € **4.240,92** dando atto che a seguito di detta movimentazione contabile il suddetto impegno passa da € 4.599,40 ad € 358,48.

Dato atto inoltre che risulta opportuno confermare a favore di **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente) l'impegno n 2020/521 di € **4.821,44** assunto giusta determina n.1347/2020.

Dato atto:

- che il codice CIG dell'affidamento principale è: **ZE62E965FE**;
- che il codice CIG aggiuntivo relativo all'aggiornamento dell'incarico è: **Z233070553**;
- che il codice CUP dell'intervento è: **I35H2000080001**;
- che **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente) ha rilasciato la dichiarazione circa il Conto Corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 7., della L. 136/2010 come da nota (Ns. Prot. n.9405 del 05/10/2020), depositata in atti;

- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale di **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente), come da DURC Prot. -INAIL_25430983 con scadenza al 20/04/2021;
- che in virtù delle disposizioni di cui al Decreto Legge n.87 del 12.07.2018, trattandosi di un soggetto i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, non si applica il regime di split payment;

Visto lo *Schema di disciplinare di incarico professionale - lettera commerciale* che sostituisce il Disciplinare di incarico professionale - lettera commerciale Prot.Prov.n.10121 del 16/10/2020, predisposto dal Servizio ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi di dover procedere, per le motivazioni sopra riportate, alla rimodulazione dell'incarico professionale affidato a **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente) affidato con determinazione n.1347 del 14/10/2020 tenendo conto delle prestazioni e degli oneri aggiuntivi per lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed inoltre di dare atto che l'onorario per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione venga definito in € **7.142,47** per un totale comprensivo di ogni onere, spese, vacanze, CNPAIA e IVA di € **9.062,36** come da prospetto allegato "B" alla relazione di aggiornamento dell'incarico;

Dato atto che, come da relazione allegata, per **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente), il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha avviato le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso gli Enti Certificatori, e che le stesse risultano in istruttoria, pertanto, stante l'urgenza del provvedimento, si propone di procedere nelle more di detti controlli, dando atto dell'esito degli stessi con successivo provvedimento.

Considerato che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

Visti:

- l'art.184, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 che recita "il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione";
- il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4, c. 2, del D.Lgs. n.165/01 e all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di prendere atto**, approvandola, della la relazione di aggiornamento dell'incarico, sottoscritta in data 01/02/2021 dal RUP, in riferimento allo svolgimento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di cui in oggetto, che viene approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** altresì che l'onorario per le prestazioni relative all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed inoltre di dare atto che l'onorario per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione venga definito in € **7.142,47** per un totale comprensivo di ogni onere, spese, vacanze, CNPAIA e IVA di € **9.062,36** come da prospetto allegato "B" alla relazione di aggiornamento dell'incarico;
- **di procedere** alla rimodulazione dell'importo complessivo dell'affidamento pari ad € **9.062,36**, per l'aggiornamento dell'incarico in questione, a favore di **SISMA ENGINEERING**

- **Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente) per lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante rimodulazione dell'impegno 2020/685 per l'importo pari ad € **4.240,92** dando atto che a seguito di detta movimentazione contabile il suddetto impegno passa da € 4.599,40 ad € 358,48;
- **di dare atto** inoltre che risulta opportuno confermare a favore di **SISMA ENGINEERING - Studio Tecnico Associato** (dati come da allegato visibile all'ente) l'impegno n 2020/521 di € **4.821,44** assunto giusta determina n.1347/2020.
- **di approvare** lo *Schema di disciplinare di incarico professionale- lettera commerciale* che sostituisce il Disciplinare di incarico professionale- lettera commerciale Prot.Prov.n.10121 del 16/10/2020 predisposto dal Servizio ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che con determinazione n.1083/2020 l'**Ing.Irene Serrau**, funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente, è stata designata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di progettazione ed esecuzione e di attuazione dell'intervento medesimo;
- **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- **di disporre** che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- **di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2021 U 22810/16 04.02.2	13535	4.240,92

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	Schema di contratto	Lettera_commerciale-SCHEMA aggiornamento.pdf	01/02/2021

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

B52E1C40E77B0A1AB7BC50C2E03E59D63BFC725BDBAD8EBB0969DE34C4C875F9	Relazione Rup	Relazione RUP aggiornamento incarico_SISMA ENGINEERING.pdf.p7m	01/02/2021
6A91B656D8D2E1B16CCB89859EFCA8D172EBCDA50C273F3601A78B802719862D			

Documenti Allegati Parte integrante

	Titolo	Nome File	Data
Impronta			
	Schema di contratto	Lettera_commerciale-SCHEMA aggiornamento.pdf	01/02/2021
B52E1C40E77B0A1AB7BC50C2E03E59D63BFC725BDBAD8EBB0969DE34C4C875F9			
	Relazione Rup	Relazione RUP aggiornamento incarico_SISMA ENGINEERING.pdf.p7m	01/02/2021
6A91B656D8D2E1B16CCB89859EFCA8D172EBCDA50C273F3601A78B802719862D			

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023