



Provincia di Prato

Area Tecnica

SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Via Ricasoli n.25 - Prato

OGGETTO: Intervento di consolidamento strutturale del
ponte lungo la SR325 al KM 65+900 nel
Comune di Vaiano (PO)
- *PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO* -
CODICE CUP: I97H20002390002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Elisa Gorgai (Provincia di Prato)


IL PROGETTISTA

Ing. Luca Mario Vannucchi

Elaborato
EG - 10

SCHEMA DI CONTRATTO

data: Dicembre 2021



Luca Mario Vannucchi
Ingegnere

Via G. Catani n.35 - 59100 PRATO (PO)
Tel./Fax: 0574/603061 - cell.: 338/5414085
mail: lucavannucchi@hotmail.com



CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE LUNGO LA SR352 AL KM 65+900 NEL COMUNE DI VAIANO (PO).

L'anno (.....), il giorno (.....) del mese di

TRA

La Dott.ssa **Rossella Bonciolini** nata a Pistoia il 02/11/1966 domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, in Prato (PO) via Bettino Ricasoli25 (C.F. 92035800488), la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della direzione dell'Area Assetto e Gestione del territorio , giusta decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018

E

Il _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente _____ con sede legale in _____, C.F. _____, e P.I. _____

VISTI:

- il DPR 207/10 per le parti ancora valide;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

PREMESSO CHE:

che con Determina n. _____ è stato disposto l'affidamento dei lavori in oggetto;

che la Ditta sopra menzionata ha accettato l'incarico;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART-1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo punto.

ART-2. Oggetto del contratto

La Provincia di Prato, di seguito denominata nel presente atto “Provincia”, in persona del suo legale rappresentante, Dott. Rossella Bonciolini, conferisce a _____, come sopra identificato e rappresentato e chiamato nel prosieguo anche “Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità, l’appalto per i lavori per “*Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR352 al km 65+900 nel comune di Vaiano (PO)*”.

ART-3. Documenti facenti parte del contratto

- Offerta economica allegata al presente contratto
- Garanzia definitiva e polizza di assicurazione e responsabilità civile allegati al presente contratto
- Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di gara ed in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto, i piani di sicurezza e il programma esecutivo dell’appaltatore.

Si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante la documentazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti ed in particolare il piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegato



ART-4. Ammontare dell'appalto e modalità di pagamento

- L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (_____) , così suddiviso: € _____ per lavori a seguito del ribasso d'asta del ____% , € _____# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA pari a € _____#. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura come previsto all'art 3 del CSA sulla base dei prezzi offerti in sede di gara tramite lista delle lavorazioni.
- L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, salvo le opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art 34 del CSA, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020, saranno riconosciute all'impresa fino al perdurare della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, come specificato all'art 1 della suddetta DGRT 645/2020. Tali somme, come specificato all'articolo 34 comma 10 del CSA, verranno liquidate a seguito di perizia da parte del DL, CSE e ordine di servizio del RUP. Relativamente alla liquidazione degli oneri aziendali per la sicurezza dovrà essere verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese e in tal senso l'Appaltatore dovrà dimostrare, attraverso specifica dichiarazione di non aver ricevuto ulteriori sovvenzioni pubbliche.
- Il pagamento verrà effettuato mediante emissione di Stati di Avanzamento (SAL) ogni qualvolta il credito netto dell'impresa sia superiore a € _____ # così come meglio specificato all'art 24 del CSA, sulla base



della contabilità redatta dal direttore dei lavori. Il RUP, dopo le verifiche di legge, emetterà il certificato di pagamento e lo invierà alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

- I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Provincia di Prato ad oggi banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Referente banca Intesa Sanpaolo S.p.A Prato Sede, via degli Alberti 2).

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 231/02, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'appaltatore. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'appaltatore.

- Il certificato di pagamento dell'ultima rata di SAL relativo ai lavori in opera, qualunque ne sia l'importo, verrà emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori accertata dal Direttore Lavori con apposito verbale, previa cauzione o garanzia fidejussoria. In ogni caso il certificato di pagamento dell'ultima rata di SAL non sarà emesso in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi del presente Contratto.

ART-5. Termini per l'avvio dei lavori

Il contratto stipulato in data è da ritenersi immediatamente efficace e la consegna dei lavori avverrà nel rispetto delle tempistiche previste all'5 comma 1 del DM n49/18.

ART-6. Durata, tempistiche e sospensioni del contratto

- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come specificato all'art 13 del CSA.



- L'esecuzione dei lavori deve seguire i tempi dettati dal cronoprogramma del progetto e comunque svolgersi nel rispetto programma di esecuzione delle lavorazioni redatto dall'Appaltatore
- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per vengono applicate le penali previste all'art 17 del CSA
- Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni all'art. 107 del D.Lgs del 18/04/2016 n.50 e s.m.i, ovvero quanto riportato nel CSA agli articoli 15 e 16.

ART-7. Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

- Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto dall'art. 34 del CSA.
- Per le modifiche al contratto sono fatte salve le opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle misure ANTICOVID, per l'adozione delle quali è sufficiente un ordine di servizio da parte del RUP.
- Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, eventuali varianti in corso d'opera verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base, se necessario, a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, come riportato nell'art. 36 del CSA.
- Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile. È possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.



n.50 del 2016 e s.m.i.

Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

ART-8. Obblighi dell'appaltatore

L'appalto viene affidato dalla Provincia di Prato e accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui agli elaborati approvati con le citate determinazioni dirigenziali della Provincia di Prato in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica formulata in sede di gara. L'Appaltatore dichiara che gli elaborati sopra richiamati sono completi e sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione della servizio e prende atto che gli stessi sono disponibili presso il Servizio Assetto e Gestione del Territorio.

L'appaltatore dichiara di averne preso piena visione e conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.

ART-9. Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

ART-7. Subappalto – subcontratto

- Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art 105 del D.Lgs. 50/2016 possono essere subappaltati i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall' art 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105 c.2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Provincia di Prato il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché



ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Sono da comunicare alla Provincia di Prato eventuale modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART-10. Garanzie

- L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 D.Lgs. 50/2016, richiamato l'art. 30 del CSA, la cauzione definitiva, n. _____ emessa in data _____ da _____, intestata a _____ per l'importo di Euro _____

- Tale cauzione verrà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Provincia di Prato ha diritto di valersi di propria iniziativa della suddetta cauzione.

- L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Provincia di Prato abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART-11. Responsabilità verso terzi e assicurazione

- L'appaltatore ha stipulato, come previsto da capitolato, la Polizza Assicurativa n. _____ con validità dalla data _____ rilasciata da _____ per copertura danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per danni a cose di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari ad € _____ (partita 1) e € _____ (partita 2) e per responsabilità civile verso terzi pari ad € _____

- In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria



autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

ART-12. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

- L'Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committenza e con il Direttore dei Lavori,
- In ottemperanza dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19/04/2000 n.145 e secondo quanto previsto dall'art. 10 del CSA, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale _____ e ha il seguente indirizzo di posta certificata (PEC) _____. Le comunicazioni di cui al c.2 dell'art. 2 del DM del 19 aprile 2000, n° 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

ART-13. Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo in merito ai lavori oggetto del presente contratto sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, al RUP ed al Direttore dei Lavori, nominati dalla stazione appaltante.

ART-14. Accertamenti compiuti dall'Amministrazione

Le parti danno atto che dall'Amministrazione Provinciale sono stati compiuti nei confronti dell'Appaltatore gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, alle risultanze del casellario giudiziale, di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di assenza di sanzioni interdittive e di annotazioni riservate, di assenza di sanzioni amministrative accessorie, accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente contratto.

ART-15. Certificazione antimafia

La ditta dell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non*



soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013” (white list) rilasciato dalla Prefettura di Potenza e aggiornato alla data del 29/07/2021. L’elenco è consultabile all’indirizzo (http://www.prefettura.it/potenza/contenuti/Ufficio_antimafia-82564.htm) e viene conservato agli atti della Provincia di Prato. L’impresa aggiudicataria nella documentazione di gara rilascia inoltre autodichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alla permanenza di iscrizione “WHITE-LIST” ANNO 2021 rilasciato in data 04/02/2021 dalla PREFETTURA DI POTENZA con validità fino al 04/02/2022. Tale documentazione viene conservata agli atti della Provincia di Prato.

ART 15_bis Condizione risolutiva

- Il presente contratto è espressamente stipulato, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, sotto condizione risolutiva che si verificherà nel caso in cui dovessero emergere a carico dell’appaltatore elementi ostativi all’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia.

ART-16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente:

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva accertata dalla Provincia o ad



essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, saranno applicate le disposizioni di legge. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, nemmeno a titolo a risarcimento di danni.

ART-17. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti prendono atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ed espressamente conferma in questa sede, di non essere assoggettato agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

ART-18. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- L'Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

ART-19. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART-20. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. I codici da indicare in ogni documento di pagamento inerente questo contratto sono C.I.G e CUP come riportati in premessa



ART-21. Forma e Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

- Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.
- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
- Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

ART-22. Risoluzione del contratto

- Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art 49 del CSA e l'art.108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART-23. Recesso dal contratto

- Per il recesso del contratto trova applicazione l'art 49 del CSA

ART-24. Penali

- Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui all'articolo 17 del CSA. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'impresa affidataria per iscritto dall'Amministrazione.
- L'impresa affidataria dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.
- Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate



negativamente dall'Amministrazione; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

- Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART-25. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 47 c. 18-19, del D.Lgs. 50/2016.

ART-26. Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Prato.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016.

ART-27. Pantouflage - revolving doors

L'Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti della Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche



amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART-28. Nuovo codice di comportamento dei dipendenti

L'appaltatore è stato informato degli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti della

Provincia di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera di Giunta n. 326 del 30 dicembre 2013.

ART-29. Discordanze negli atti di contratto

Qualora in uno stesso atto fossero presenti disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori, per i conseguenti eventuali provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- a) contratto di appalto;
- b) capitolato speciale d'appalto;
- c) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, strutturali, funzionali e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;
- d) norme legislative e regolamentari di carattere generale.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative e/o diverse, resta



espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Direzione dei Lavori e che l'Impresa dovrà attenersi alle insindacabili interpretazioni e correlate disposizioni.

In ogni caso nessun maggior corrispettivo, a qualsiasi titolo, sarà dovuto all'Appaltatore oltre all'importo contrattualmente stabilito.

ART-30. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa per la protezione dei dati.

ART-31. Norme finali

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel CSA, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) e nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori; di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto; delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il contenimento dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-19; delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.; di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.



Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove\ intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'affidataria rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la provincia di Prato

Per l'Affidataria

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato da:

VANNUCCHI LUCA MARIO

codice fiscale VNNLMR78T15G999R

num.serie: 72305832756773981138366410680024421190

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 18/09/2020 al 19/09/2023