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Provincia di Prato
Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)
- Progetto definitivo-esecutivo -

ELENCO ELABORATI

ELABORATI GENERALI (EG)

EG-01: Relazione tecnica illustrativa generale

EG-02: Quadro economico generale

EG-03: Capitolato speciale d’appalto

EG-04: Computo metrico estimativo

EG-05: Analisi dei prezzi

EG-06: Elenco prezzi unitari

EG-07: Cronoprogramma dei lavori

EG-08: Incidenza della manodopera

EG-09: Lista delle lavorazioni

EG-10: Schema di contratto

EG-11: Inquadramento

EG-12: Stato di fatto (piante, prospetti, sezioni)
RELAZIONI SPECIALISTICHE (RS)

RS-01: Relazione Geologica

RS-02: Relazione Idraulica
RS-03: Prove sui materiali
ELABORATI STRUTTURALI (STR)
STR-01: Relazione tecnica generale - strutture

STR-02: Relazione materiali impiegati

STR-03: Relazione di calcolo

STR-04: Fascicolo dei calcoli

STR-05: Relazione geotecnica

STR-06: Piano di manutenzione delle strutture

STR-07: Disegni strutturali dell'intervento
ELABORATI SICUREZZA (SIC)

SIC-01: Piano di sicurezza e coordinamento

SIC-02: Layout di cantiere — 1

SIC-03: Layout di cantiere — 2

SIC-04: Stima costi della sicurezza

SIC-05: Stima costi della sicurezza COVID

SIC-06: Fascicolo dell’opera
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