



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 242 del 16/02/2022

Oggetto: Area Tecnica: incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l'intervento di realizzazione marciapiedi ed opere complementari sulla SP11 Comune Poggio a Caiano (via Carmignanese) – Affidamento servizi tecnici suppletivi all'Ing. Vincenzo Martino - CIG: ZB63520B26

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019
- il D.Lgs n.118/2011 recante "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
- l'Atto del Presidente della Provincia di Prato n.5 del 13/01/2022 "Esercizio finanziario 2022 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022";

Premesso che:

- risulta necessario provvedere all'affidamento della prestazione di servizi suppletive finalizzati all'incarico di servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti in progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di Poggio a Caiano (via Carmignanese) I Lotto – CUP: I27H19001950003;
- con determinazione n. 929 del 28/07/2020 veniva stabilito di affidare l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per l'intervento di realizzazione marciapiedi ed opere complementari sulla SP11 Comune Poggio a Caiano (via Carmignanese) I LOTTO CIG: Z032D67C0B all'ing. Vincenzo Martino;
- con determinazione dirigenziale n° 756 del 29/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo e con determinazione dirigenziale n.1008 del 07/08/2020 veniva adottata determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016
- con determina n.1481 dell'11/11/2020, la Provincia di Prato affidava, viste le risultanze dell'esperimento della gara d'appalto effettuata dalla SUA della Provincia di Pistoia, i lavori in oggetto alla Ditta ACQUAVIVA srl, con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), come disciplinato dal contratto siglato dalle parti in data 26/11/2020 - Rep. n.70;
- con determinazione dirigenziale n.638 del 03/06/2020, quale RUP dell'intervento è stato nominato, ai l'Ing. Irene Serrau dipendente del Servizio Assetto e Gestione del Territorio e sono state attribuite le funzioni di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento (Rup) per l'intera procedura al Geom. Fabrizio Pelagatti, del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell'Ente;
- con determina dirigenziale n. 1406 del 21/10/2021 veniva approvata una perizia variante non sostanziale per esecuzione lavorazioni complementari/supplementari in corso d'opera senza incremento della spesa complessiva dell'opera;

Dato atto che:

- in seguito alla rimodulazione del quadro economico avvenuta con determina dirigenziale n. 1481 del 11/11/2020 veniva mantenuta la somma di € **177.252,63** per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 35.2 del CSA allegato al contratto di cui in premessa e ai sensi dell'art.106 comma 1, lett.a) e b) ed e), comma 2 e comma 7 del D. Lgs.50/2016;
- in seguito alla perizia di variante in corso d'opera approvata con det. dirigenziale n. 1406 del 21/10/2021 risulta disponibile la somma di € 83.337,23 per imprevisti e somme a disposizione e arrotondamenti;

Preso atto della Relazione del RUP sottoscritta in data 14/02/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale lo stesso Rup, rileva che:

- nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, durante la fase dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata da parte del Direttore lavori la necessità di realizzare lavorazione in aumento o in diminuzione, a seconda delle voci, dovute in parte all'adattamento delle lavorazioni allo stato dei luoghi ed alla situazione climatica, in parte a lavorazioni complementari supplementari e che riguardano principalmente:

1) Variazione della sezione delle fondazioni del muro prefabbricato: la diversa consistenza del terreno non ha permesso la realizzazione delle fondazioni del muro prefabbricato come da progetto, determinando un aumento della sezione delle fondazioni, con conseguente aumento dei ferri di armatura e delle quantità di calcestruzzo. Di conseguenza è aumentata la sezione di scavo, dovuta sia alla maggior sezione delle fondazioni, sia alle operazioni di sbancamento del terreno (gradonatura), necessarie per permettere di eseguire le operazioni in sicurezza;

2) aumento della superficie dei marciapiedi;

3) aumento della superficie di tappetino;

- che da un punto di vista tecnico-costruttivo tali lavori supplementari rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. "b" e c. 7 del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;
- riconosce la necessità di predisporre apposita progettazione per gli ulteriori interventi, nonché per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza correlate, e ritenuto necessario, nel caso di specie, avvalersi della prestazione di un professionista specializzato ed esperto nella materia esterno all'Amministrazione, in quanto i tecnici in servizio presso la struttura tecnica del Servizio Assetto e Gestione del Territorio non sarebbero in grado di svolgere internamente tali attività, nel rispetto dei tempi per l'esecuzione dei lavori programmati dall'Amministrazione e senza compromettere le ordinarie funzioni di istituto allo stesso assegnate;

Ritenuto che:

- l'incarico professionale che si intende affidare non rientri tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti dall'art. 3 comma 55 e seguenti della legge 244/2007 (come modificato dall'art. 46 comma 2 della legge 133/2008), non configurandosi come incarico di studio, ricerca e consulenza per il quale troverebbero applicazione i limiti imposti dall'articolo 1, comma 42 della legge 311/2004;

- ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi ed essere sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice medesimo;

- in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra i "Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici", comprendente, secondo la definizione contenuta all'art.3 lett. vvvv) del Codice, " i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".

Considerato che l'importo della prestazione, come da allegata relazione del RUP, può essere stimato in via preventiva, al netto di IVA ed oneri previdenziali, se dovuti, in € 4.950,00# desumendo tale importo dalla stima dell'onorario professionale calcolato ai sensi dell'art. 6 del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da prospetto riportato di seguito:

	PRESTAZIONE	ore	costo orario	totale
A	predisposizione degli elaborati progettuali consistenti la perizia di variante suppletiva	40	€ 50,00	€ 2.000,00
B	direzione dei lavori e contabilità	25	€ 50,00	€ 1.250,00
C	coordinamento della sicurezza	25	€ 50,00	€ 1.250,00
D	spese e oneri accessori (10% A+B+C)	-	-	€ 450,00
				€ 4.950,00

Richiamati i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016,

- l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che

danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;

- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000€;
- l'art. 31 comma 8 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000€, possono essere affidati in via diretta.

Preso atto che

- Sulla GU n° 178 del 16/07/2020 veniva pubblicato il DL n°76 del 16/07/2020 *“Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* il quale:
 - all'art 1 c 1 specifica che *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”*
 - all'art 1 comma 2 lett a) specifica che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di cui al comma 2, lettera a)

Acquisita la dichiarazione da parte del suddetto RUP di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Preso atto, come da allegata relazione del RUP che:

- è stata avviata la negoziazione per l'affidamento diretto della commessa in questione, individuando il professionista, esperto di provata competenza nello specifico settore ed in possesso dei requisiti e delle capacità professionali e specialistiche idonee allo svolgimento della prestazione che si intende affidare e già affidatario di contratto per la progettazione dell'intervento principale,

Ing. Vincenzo Martino, con studio in Lamporecchio (PT);

- a seguito di scambio epistolare tramite posta elettronica certificata, il sottoscritto RUP ha consultato il suddetto Professionista in ordine al proprio interesse ad accettare l'incarico e con richiesta di proposta di ribasso rispetto al corrispettivo massimo del servizio posto a base della negoziazione (PEC n. prot. 1470 del 09/02/2022);

- con nota di risposta acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 1599 in data 11/02/2022, il citato Professionista ha espresso la propria disponibilità a svolgere la prestazione richiesta a fronte di un corrispettivo di **€ 4.900,00#**, al netto di IVA e Cassa previdenziale;

Dato atto, come da allegata relazione del RUP, che:

- nei riguardi della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016 vale quanto già presentato dallo stesso professionista in occasione della stipula del contratto di cui alla determina n. 929 del 28/07/2020 e pertanto di esonerare il predetto aggiudicatario dalla prestazione di una nuova della garanzia definitiva;

- il compenso stabilito nella notula presentata dal Professionista risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione in quanto inferiore al corrispettivo posto a base della procedura di affidamento del presente incarico;

Ritenuto pertanto opportuno, come da allegata relazione del RUP, di affidare i servizi tecnici suppletivi relativi all'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di Poggio a Caiano (via Carmignanese) I Lotto – CUP: I27H19001950003, per un importo netto pari a **€ 4.900,00#**, a favore del Professionista:

Ing. Vincenzo Martino, con studio in Lamporecchio (PT)

Constatato che il suddetto Professionista:

- ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa attraverso il modello DGUE allo scopo predisposto dall'Amministrazione e conservato agli atti d'ufficio;
- come indicato nella relazione del RUP, ha dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali, giusta curriculum depositato agli atti d'ufficio, attinenti e proporzionali all'oggetto del contratto.

Visto l'allegato schema di lettera commerciale, all'uopo predisposto, contenente le condizioni contrattuali del servizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato altresì il Regolamento generale per l'attività contrattuale approvato con Delibera C.P. n. 24 del 25/02/2004, modificato con Delibera C.P. n. 20 del 02/05/2012, in particolare gli artt. 37 e 38;

Vista la Delibera n. 1377 del 21/12/2016 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fissa l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione e, nel caso di contratti di importo inferiore ad **€ 40.000,00**, prevede l'esenzione della quota sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;

Ritenuto che, di conseguenza, debba essere approvata la seguente articolazione economica dell'affidamento:

Onorario per prestazioni professionali:	€ 4.900,00
Contributo integrativo 4% INARCASSA	€ 196,00
	€ 5.096,00

Totale	
Iva 22%	€ 1.121,12
Totale da corrispondere:	€ 6.217,12

Ritenuto necessario, al fine di procedere con l'affidamento dell'incarico di cui trattasi, impegnare la somma dell'importo complessivo di € 6.217,12 di cui € 4.900,00 per onorario, € 196,00 per contribuzione INARCASSA (4%) ed € 1.121,12 per Iva al 22%, a favore dell'Ing. **Vincenzo Martino, con studio in Lamporecchio (PT)** (dati come da allegato visibile all'ente), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sull'Esercizio Provvisorio, sul Cap. 26010/24 avente ad oggetto "Interventi di messa in sicurezza SP11 Comune Poggio a Caiano (Avanzo economico)" – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (mediante rimodulazione dell'imp.n.2019/668);

Dato atto :

- che relativamente all'affidamento di cui trattasi il codice CIG è: **ZB63520B26**;
- che il codice CUP dell'intervento di cui trattasi è il seguente: **I27H19001950003**;
- della regolarità contributiva dell' **Ing. Vincenzo Martino** (dati come da allegato visibile all'ente), come da certificato rilasciato da INARCASSA 1848230.21-10-2021 (ns. Prot. n.12043 del 21/10/2021) depositata agli atti del Servizio;
- che l' **Ing. Vincenzo Martino** (dati come da allegato visibile all'ente) ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 7, della L. 136/2010, in data 27/06/2020 (Ns. Prot. n. 5780 del 30/06/2020), depositata agli atti del Servizio;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1. c. 41, della L. 190/2012;

Considerato che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4, c. 2, del D.Lgs. n.165/01 e all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, è individuato come RUP l'Ing. Irene Serrau dipendente dell'area tecnica servizio assetto e gestione del territorio della Provincia di Prato;

Di prendere atto, approvandola, della Relazione del RUP sottoscritta in data 14/02/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di conferire l'incarico per i servizi tecnici suppletivi relativi all'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di Poggio a Caiano (via Carmignanese) I Lotto – CUP: I27H19001950003, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), e art. 31, c. 8, del D. Lgs. 50/2016 all'Ing. **Vincenzo Martino, con studio in Lamporecchio (PT)** (dati come da allegato visibile all'ente), per un importo complessivo di € 6.217,12 di cui € 4.900,00 per onorario, € 196,00 per contribuzione INARCASSA (4%) ed € 1.121,12 per Iva al 22%;

Di approvare la seguente articolazione economica dell'affidamento:

Onorario per prestazioni professionali:	€ 4.900,00
Contributo integrativo 4% INARCASSA	€ 196,00
Totale	€ 5.096,00
Iva 22%	€ 1.121,12
Totale da corrispondere:	€ 6.217,12

Di impegnare la somma complessiva di **€ 6.217,12** di cui **€ 4.900,00** per onorario, **€ 196,00** per contribuzione INARCASSA (4%) ed **€ 1.121,12** per Iva al 22%, a favore dell'Ing. **Vincenzo Martino**, con studio in Lamporecchio (PT)(dati come da allegato visibile all'ente), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sull'Esercizio Provvisorio, sul Cap. 26010/24 avente ad oggetto "Interventi di messa in sicurezza SP11 Comune Poggio a Caiano (Avanzo economico)" – piano finanziario – Siope 2.02.01.09.012 (mediante rimodulazione dell'imp.n.2019/668);

Di regolare i rapporti con il professionista mediante la stipulazione di apposita lettera commerciale, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

Di disporre che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2022 U 26010/24 10.05.2	13461	6.217,12
Diminuzione	2022 U 26010/24 10.05.2		4.635,70
Diminuzione	2022 U 26010/24 10.05.2		1.581,42

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	schema lettera_commerciale MARTINO_per determina.odt	schema lettera_commerciale MARTINO_per determina.odt	15/02/2022
6BE050E48E8718EF0AAA6A18ED54B5F7FAC46F84060B19883EA29AF42BF811F8			
	relazione RUP_integrazione incarico_MARTINO.pdf.p7m	relazione RUP_integrazione incarico_MARTINO.pdf.p7m	15/02/2022
F21EB32C389CB07E78A01D44E22B172BF446680581A55DC149F52ADF623733AA			

Documenti Allegati Parte integrante

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	schema lettera_commerciale MARTINO_per determina.odt	schema lettera_commerciale MARTINO_per determina.odt	15/02/2022
6BE050E48E8718EF0AAA6A18ED54B5F7FAC46F84060B19883EA29AF42BF811F8			
	relazione RUP_integrazione incarico_MARTINO.pdf.p7m	relazione RUP_integrazione incarico_MARTINO.pdf.p7m	15/02/2022
F21EB32C389CB07E78A01D44E22B172BF446680581A55DC149F52ADF623733AA			

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023