

PROVINCIA DI PRATO

Intervento di adeguamento antincendio dell'immobile denominato Palazzo Vestri, piazza Duomo civv 4/9, Prato

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A) LAVORI			
A1) Importo dei lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)		96.375,50	
<i>Categoria - OG11</i>		62.322,83	
<i>OS30</i>		39.835,92	
<i>OS3</i>		22.486,91	
<i>Categoria - OG1</i>		34.052,67	
A2) Costi della sicurezza "standard" (non soggetti a ribasso)		3.462,993	
TOTALE A1) + A2) LAVORI			99.838,493
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Spese tecniche (iva e previdenza inclusa)		29.029,51	
B2) Spese per diritti VVF in fase di SCIA		702,00	
B3) Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016		1.996,77	
B4) Imprevisti e somme a disposizione della stazione appaltante per modifiche ai sensi art 106 Dlgs 50/2016 (iva inclusa)		9.637,55	
B5) I.V.A al 22%		21.964,47	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			63.330,30
IMPORTO COMPLESSIVO QE			163.168,79