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Oggetto: CME - Messa in sicurezza solai antisfondellamento pesso Istituto " Tullio Buzzi" - Prato

INSTALLAZIONE CANTIERE

TOS22_17.N05

Installazione cantiere formato da baracche per ufficio, spogliatoio, mensa, W.C.,
approntamenti di emergenza quali estintori, cassette di pronto soccorso,
segnaletica di avvertimento e di allerta, impianto elettrico di cantiere, denunce
ISPESL, certificato di conformita e DPI per operai e maestranze e qualsiasi altro
onere necessario per rendere |'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

TOS22_17.N05.002.012

diurna e notturna — in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo|
per il primo mese.

ml

100,00

8,06684 €

806,68 €

TOS22_17.N05.002.015

Smontaqgio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea

segnaletica diurna e notturna — in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

ml

100,00

3,46066 €

346,07 €

TOS22_17.N05.002.018

cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m
per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica.

ml

100,00

0,77624 €

77,62 €

TOS22_17.N06.004.005

cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40
nolo mensile.

mesi

394,40000 €

788,80 €

TOS22_17.N06.004.013

240x450x240 - noleggio mensile.

mesi

211,96363 €

423,93 €

TOS22_17.P07.003.001

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n.
389.

cad

77,66938 €

77,67 €

TOS22_17.P07.004.001

Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e
corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.
6.

cad

40,60000 €

40,60 €

TOS22_17.508.002.002

Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

ore

50,43478 €

151,30 €

OPERE PROVVISIONALI

10

TOS22_17.N05

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs
81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie
realizzate in conformita con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il
primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e
utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di
piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di
servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi,
eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a
regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le
spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano|
a carico dell'Appaltatore. | ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente|
quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con
carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. | ponteggi complessi e
quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati
secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato

1"

TOS22_17.N05.003.060

Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali
a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna
e notturna. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per|
permettere I'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto,
incluso nolo per il primo mese.

50,00

14,99686 €

749,84 €

12

TOS22_17.N05.003.061

Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali
a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna
e notturna. Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

50,00

6,42736 €

321,37 €

13

TOS22_17.N05.003.062

Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali
a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna
e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e
giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo

50,00

1,27696 €

63,85 €

14

TOS22_17.N05.004.001

Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e
stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00,
nolo minimo 5 giorni.

120,00

8,12843 €

975,41 €




15

TOS22_17.N05.003.079

Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in
tavole di abete da mm 40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso
I'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche per la
durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso
montaggio/smontaggio e trasporto.

60,00

1,57971 €

94,78 €

16

TOS22_17.N05.007.050

Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

100,00

1,18804 €

118,80 €

SMONTAGGI E RIMOZIONI

17

Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti (e/o parti di impianti, corpi oscuranti,
tendaggi), allocazione in luogo sicuro e successiva ricollocazione nel punto
originario compreso: eventuale 1za muraria, 1za impianto elettrico, i
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

cad.

150,00

50,00000 €

7.500,00 €

OPERE ANTISFONDELLAMENTO SOLAI

18

NOP.01

BAGNI E SPOGLIATOI - Fornitura e posa in opera di controsoffittatura
antisfondellamento per bagni e spogliatoi con capacita portante di risposta
flessionale di 160 kg/mq, Classe 1A di resistenza allimpatto ai sensi della EN
13964:2014 ed elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita

relativa. Eseguita con lastre in gesso. Compreso profili di rifinitura

20,00

63,90000 €

1.278,00 €

19

NP.02

PALESTRE - Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento
con capacita portante di risposta flessionale di 160 kg/mq e Classe 1A di
resistenza allimpatto ai sensi della EN 13964:2014. Eseguita con lastre in gesso
rivestito fibrorinforzato, sp. 12,5 mm. Compreso profilo rifinitura

143,00

63,90000 €

9.137,70 €

20

NP.03

CORRIDOI, AULE, SCALE - Fornitura e posa in opera di controsoffittatura

antisfondellamento con capacita portante di risposta flessionale di 160 kg/mq e
Classe 1A di resistenza all'impatto ai sensi della EN 13964:2014. Eseguita con
lastre in gesso rivestito fibrorinforzato, sp. 12,5 mm. Compreso profilo rifinitura

530,00

57,90000 €

30.687,00 €

21

NP.04

AREE ESTERNE E ZONA DOCCE - Fornitura e posa in opera di
controsoffittatura antisfondellamento per ambienti esterni con capacita portante di
risposta flessionale di 160 kg/mgq, Classe 1A di resistenza all'impatto ai sensi della
EN 13964:2014 ed elevata resistenza all'acqua e all'umidita. Eseguita con lastre
in gesso con rivestimento idrorepellente. Compreso profilo di rifinitura

115,00

82,29000 €

9.463,35 €

22

NP.05

ALTRE AREE CON RETE ANTISFONDELLAMENTO - Fornitura e posa in
opera, in aderenza all'intradosso dei solai, di sistema reti antisfondellamento solai
con capacita portante di risposta flessionale di 130 kg/mq eseguito con rete in

fibra di vetro AR (alcali-resistente).

142,00

37,73000 €

5.357,66 €

FINITURE

23

TOS22_01.F04

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, I'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la
pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

24

TOS22_01.F04.005.003

SOLAI ESTERNI - Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo.

73,00

9,64010 €

703,73 €

25

TOS22_01.F04.004.004

SOLAI INTERNI - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con
idropittura lavabile previa mano di fissativo.

883,00

7,63891 €

6.745,16 €

Totale

75.909,33 €
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