CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO Al LAVORI PER L’INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI PER ANTISFONDELLAMENTO PRESSO
’ISTITUTO T.BUZZI DI PRATO. - CUP

L’anno 2021 ( Duemilaventuno), il giorno ( ) del mese di

TRA
La Dott.ssa Rossella Bonciolini nata a Pistoia il 02/11/1966 Direttore del Servizio Assetto,
e gestione del Territorio della Provincia di Prato, con sede in Prato, Via Cairoli n. 25 (C.F.
92035800488) il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto

della Provincia di Prato,

E
11 Sig. nato a il , codice fiscale: , nellal
sua qualita di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente ., con sede legale in|
, C.Fe Pl , il quale stipula il presente atto in proprio.
VISTI:

- 11 DPR 207/10 per le parti ancora valide;

- 11 D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
PREMESSO CHE:

[10) che con determinazione n. 1794 del 17/12/2021 ¢ stato approvato il progetto
defintivo/esecutivo dell'intervento redatto dall’Ing. Matteo Papini, avente un quadro

economico complessivo, pari ad € 114.526,50

© che con determina n. del si procedeva di affidare 1 lavori
a per un importo di aggiudicazione di € , pari al
ribasso del %, al quale sommati gli oneri per la sicurezza stimati in €

e IVA pari a € comporta un importo contrattuale complessivo pari a €
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PRECISATO INOLTRE CHE:
©® che I'Appaltatore dichiara di disporre della struttura, dei mezzi tecnici e finanziari e dell'esperienza
necessari per la realizzazione di tali opere;
© che I'Appaltatore, il suo legale rappresentante, amministratori, soci e dirigenti non versano in alcuna
delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
©® che l'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa citata ¢ condizione essenziale
per il mantenimento del presente contratto e di conseguenza la loro sussistenza, anche se sopravve-
nuta durante la vigenza del presente atto, ¢ causa di risoluzione dello stesso, senza che 1' Appaltatore
possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo;
@ che col presente atto si intendono disciplinare le modalita di esecuzione dell'appalto;
DATO ATTO
@ che I'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente

contratto trasmessa all’ente e archiviata con prot. N° del per la quale il

dirigente del servizio ha riconosciuto la validita accettandola per conto dell’ Amministrazione cosi
come stabilito dall’art. 57 del R.D. 827/1924;
@® alla procedura in oggetto sono riferiti i seguenti codici CIG Z023315D51 — CUP

114E21003770003

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE
ART-1. Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo punto.
ART-2. Oggetto del contratto

La Provincia di Prato, di seguito denominata nel presente atto “Provincia”, in persona del suo legale
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rappresentante, Dott. Rossella Bonciolini, conferisce a , come sopra identificato e

rappresentato e chiamato nel prosieguo anche “Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna e sotto la sua
esclusiva responsabilita, 1’appalto per 1 lavori di messa in sicurezza dei solai per antisfondellamento presso
UIstitutoT Buzzi

ART-3. Documenti facenti parte del contratto

{10) Offerta economica allegata al presente contratto;
{10) Garanzia definitiva e polizza di assicurazione e responsabilita civile allegati al presente contratto
{10) Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati

tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara ed in particolare il
Capitolato Speciale d'Appalto, i piani di sicurezza (PSC e POS) , I’analisi prezzi ¢ il cronoprogramma.

{10) Si da atto che 1'Appaltatore ha depositato presso 1'Ente appaltante la documentazione in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti ed in particolare il piano operativo di sicurezza che
forma parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegato.

ART-4. Ammontare dell’appalto e modalita di pagamento

[10) L’importo contrattuale ammonta ad € # ( ), cosi suddiviso: €
# per lavori a seguito del ribasso d’asta del % ,€ #( )per oneri della)
sicurezza non soggetti a ribasso, e [VA pari a € # ( ). I prezzi restano fissi ed invariati per

tutta la durata dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori ¢ stabilita a misura e corpo come previsto all’art 4
del CSA.

{10) L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, salvo le opzioni
previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art 4 del CSA, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore]
attribuito alla quantita.

{10) le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020 e quantificate in € IVA di

legge inclusa, come precisato in determina richiamata in premessa, saranno riconosciute all’impresa
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fino al perdurare della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica,
come specificato all’art 1 della suddetta DGRT 645/2020.

{10) L’ Appaltatore dichiara che gli oneri, sia indiretti che diretti, espressamente previsti o non dalla
documentazione contrattuale, che potra incontrare nella esecuzione dei lavori sono stati valutati e compensati
nella determinazione del prezzo contrattuale, ivi compresi gli oneri dovuti all’esecuzione dei lavori in finestre
orarie prestabilite in orario notturno e festivo.

{10) 11 pagamento verra effettuato in un’unica soluzione all’emissione del certificato
di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura ed accertamento della regolarita contributiva.,
I1 RUP, dopo le verifiche di legge, emettera il certificato di pagamento e lo inviera alla stazione appaltante ai
fini dell'emissione del mandato di pagamento.

{10) I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Provincia di Prato ad oggil
banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Referente banca Intesa
Sanpaolo S.p.A Prato Sede, via degli Alberti 2).

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e seguenti del
D.Lgs. n. 231/02, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. Le modalita di pagamento concordate sono quelle
tramite bonifico su c/c bancario indicato dall’appaltatore. Le spese connesse con le modalita di pagamento
faranno carico esclusivamente all’appaltatore.

ART-5. Termini per I’avvio dei lavori

11 contratto stipulato in data ¢ da ritenersi immediatamente efficace e la consegna dei lavori avverra nel rispetto
delle tempistiche previste all’art.5 comma 1 del DM 49/2018.

ART-6. Durata, tempistiche e sospensioni del contratto

® Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in 60 (sessanta) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come specificato all’art 22 del CSA.

{10) L'esecuzione dei lavori deve seguire i tempi dettati dal cronoprogramma del progetto , tenendo conto

le eventuali accortezze per evitare interferenze con 1’orario di apertura al pubblico della struttura scolastica
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{10) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per vengono applicate
le penali previste all’art 22 del CSA

{10) Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni all’art. 107 del D.Lgs del
18/04/2016 n.50 e s.m.i, ovvero quanto riportato nel CSA.

ART-7. Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

{10) Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se non ¢
disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati dall'articolo 106 del D.Igs. 50/2016 e quanto disposto dal CSA.

{10) Per le modifiche al contratto sono fatte salve le opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, letteral
a), del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle misure ANTICOVID, per ’adozione delle quali ¢ sufficente un
ordine di servizio da parte del RUP.

{10) Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, eventuali varianti in corso d'opera verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base, se
necessario, a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, come riportato nel CSA.

{10) Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile. E possibile procedere alla revisione dei prezzi del
presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalita e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del
D.1gs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi ¢
imputabile a fatto dell’ Appaltatore.

ART 7B . Revisione dei prezzi

{10) Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del
contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili,
variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione
dei prezzi unitari utilizzati, I’appaltatore ha diritto all’adeguamento compensativo per I’'importo dei lavori nei

termini previsti dall’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4.
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{10) A tal fine I’appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva
variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi
alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta e/o nel computo metrico
estimativo.

Nell’istanza di adeguamento compensativo 1’appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali
ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

{10) Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente € tenuto a riconoscere
I’adeguamento compensativo.”

ART-8. Obblighi dell’appaltatore

L’appalto viene affidato dalla Provincia di Prato e accettato dall’appaltatore sotto 1’osservanza piena, assoluta
e inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui agli elaborati approvati con le citate determinazioni

dirigenziali della Provincia di Prato n° del in conformita a quanto indicato nell’offertal

economica formulata in sede di gara. L’ Appaltatore dichiara che gli elaborati sopra richiamati sono completi
e sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione della servizio e prende atto che gli stessi sono disponibili
presso il Servizio Assetto e Gestione del Territorio.
L’appaltatore dichiara di averne preso piena visione e conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.
ART-9. Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo
105, comma 1 del D.Igs. 50/2016.
seskskeosk

ART-10. Subappalto — subcontratto

{10) Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art 105 del D.Lgs. 50/2016 possono
essere subappaltati i lavori che 1'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appalto: non superiore alla quota del

30% dell'importo complessivo del contratto.
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(10} L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per 1'esecuzione delle prestazioni di cui al presente
contratto, ¢ obbligato, ai sensi dell'art. 105 c¢.2 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Provincia di Prato il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e¢ l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,
nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010,
Sono da comunicare alla Provincia di Prato eventuale modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.

ART-10.Garanzie

{10) L’ Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi

dell’articolo 103 D.Lgs. 50/2016, richiamato I’art. 12-13 del CSA, la cauzione definitiva, tramite garanzia

fideiussoria n° emessa in data da per I’importo di €
(polizza archiviata con prot prov n° del -)-
® Tale cauzione verra svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Nel caso di

inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Provincia di Prato ha diritto di valersi di propria
iniziativa della suddetta cauzione.

{10) L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato, qualora laj
Provincia di Prato abbia dovuto, durante 1’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ART-11.Responsabilita verso terzi e assicurazione

{10) L’appaltatore ha stipulato, come previsto da capitolato, la Polizza Assicurativa n. con|
validita dalla data rilasciata da per copertura danni di esecuzione , responsabilita

civile terzi e garanzia di manutenzione per danni a cose di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari ad €

e per responsabilita civile verso terzi pari ad € (polizza archiviata con prot prov n° del
).
{10) In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale]

d'Appalto, I’ Appaltante potra, di diritto, rivalersi di propria autorita sulla cauzione definitiva come sopra

costituita e I’ Appaltatore sara tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalita che saranno all’uopo fissate.
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ART-12.Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore
{10) L’Appaltatore sara rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committenza e con il
Direttore dei Lavori, dal sig. codice fiscale: , nella sua qualita di Legale rappresentante,

autorizzato a rappresentare legalmente "

{10) In ottemperanza dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19/04/2000
n.145 1'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale di in - ¢ ha
il seguente indirizzo di posta certificata (PEC): . Le comunicazioni di cui al c.2 dell'art. 2 del

DM del 19 aprile 2000, n° 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronical
certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

ART-13.Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo in merito ai lavori oggetto del presente contratto sono attribuite, nell’ambito delle
rispettive competenze, al RUP ed al Direttore dei Lavori, nominati dalla stazione appaltante.

ART-14. Accertamenti compiuti dall’ Amministrazione

Le parti danno atto che dall’Amministrazione Provinciale sono stati compiuti nei confronti dell’ Appaltatore
gli accertamenti in ordine alla regolarita fiscale, alla regolarita contributiva, alle risultanze del casellario|
giudiziale, di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di assenza di sanzioni interdittive e di
annotazioni riservate, di assenza di sanzioni amministrative accessorie, accertamenti dai quali non sono emersi
elementi ostativi alla stipula del presente contratto.

ART-15.Certificazione antimafia

Nei confronti dell’antimafia :

® Per - con sede legale in , € stata fatta richiesta dal Servizio
Assetto e Gestione del Territorio tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) dalla quale risulta che,)
a carico della Ditta e dei relativi soggetti di cui all’art 85 del Dlgs 159/2011, non sussistono

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 D.Lgs. 159/2011.
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ART 15 bis Condizione risolutiva
Il presente contratto ¢ espressamente stipulato, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, sotto
condizione risolutiva che si verifichera nel caso in cui dovessero emergere a carico dell’appaltatore elementi
ostativi all’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia.
ART-16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente:
L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ¢ assistenza dei lavoratori nonché le norme
in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e
aziendali, per il settore di attivitd e per la localita dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa
con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016. In caso di
inadempienza contributiva e/o retributiva accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'lspettorato del
lavoro, saranno applicate le disposizioni di legge. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
I' Appaltatore non potra opporre eccezioni alla stazione appaltante, nemmeno a titolo a risarcimento di danni.
ART-17.0bblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le Parti prendono atto che 1’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ed espressamente conferma in questa
sede, di non essere assoggettato agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili
ART-18.0bblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’ Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del
13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.
ART-19.Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari

Qualora I’ Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilita dei
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flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART-20. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori 1’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. I
codici da indicare in ogni documento di pagamento inerente questo contratto sono i seguenti: codice cup
114E21003770003, codice cig Z023315D51.

ART-21.Forma e Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

{10) I1 contratto ¢ stipulato in forma di scrittura privata ed in modalita elettronica ai sensi del combinato|
disposto dell’art. 32 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 6 del d.1. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con

1. 21 febbraio 2014, n. 9.

{10) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.

{10) Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto.

{10) Al fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in caso d’uso ai sensi dell’art.

5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte che ne faj
richiesta.

ART-22.Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I’art 10 del CSA e I’art.108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART-23.Recesso dal contratto

L’ Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, di recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi
all’impresa affidataria con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, 1’Affidataria dovra cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In|
caso di recesso dell’ Amministrazione, I’'impresa affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente

eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo|
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dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo ¢ calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.
ART-24.Penali

(10} Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di
cui all'articolo 22 del CSA. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle
penali verranno contestati all’impresa affidataria per iscritto dall' Amministrazione.

{10) L’impresa affidataria dovra comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni all' Amministrazione
nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.

{10) Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente
dall’ Amministrazione; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto,
potranno essere applicate le penali sopra indicate.

{10) Nel caso di applicazione delle penali, I’ Amministrazione provvedera a recuperare I’importo in sede
di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa
ai danni subiti.

ART-25.Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’art. 47 c. 18-19, del D.Lgs. 50/2016.
ART-26.Controversie e foro competente

Fatta salva I’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208
del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra I’Amministrazione e 1’ Affidatario derivanti dall’esecuzione del
contratto saranno deferite al Foro di Prato.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016.
ART-27.Pantouflage - revolving doors

L’ Appaltatore ¢ stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti della

Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
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conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso ’appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed ¢ fatto divieto all’appaltatore che 1i ha conclusi
o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo  di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART-28.Nuovo codice di comportamento dei dipendenti
L’appaltatore ¢ stato informato degli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti della
Provincia di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del nuovo Codice di
comportamento dei dipendenti approvato con DeG n. 326 del 30/12/13.

skskok
ART-29.Discordanze negli atti di contratto
Qualora in uno stesso atto fossero presenti disposizioni di carattere discordante, 1’ Appaltatore ne fara oggetto
d’immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori, per i conseguenti eventuali provvedimenti di
modifica. In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri
documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovra essere osservato il seguente ordine di
prevalenza:
a) contratto di appalto;
b) capitolato speciale d’appalto;
¢) elaborati del progetto definitivo/esecutivo posto a base di appalto;
d) norme legislative e regolamentari di carattere generale.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative e/o diverse, resta espressamente stabilito
che la scelta spettera alla Direzione dei Lavori e che I'Impresa dovra attenersi alle insindacabili interpretazioni
e correlate disposizioni.
In ogni caso nessun maggior corrispettivo, a qualsiasi titolo, sara dovuto all’Appaltatore oltre all’importo

contrattualmente stabilito.
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ART-30.Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 1’appaltatore ¢ informato che i dati contenuti nel presente
contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L’appaltatore dichiara di avere preso visione
dell’informativa per la protezione dei dati.

kst
ART-31.Norme finali
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni
contenute nel CSA, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) e nel Codice
dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di
esecuzione di opere pubbliche.
L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari
Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante 1'esecuzione dei lavori; di tutte
le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto; delle disposizioni relative alle
leggi riguardanti misure urgenti per il contenimento delll’emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-
19; delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.L; di tutte le leggi ¢ norme vigenti sulla
prevenzione infortuni.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando
che in ogni caso, anche ove\ intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per|
I’ Amministrazione, 'affidataria rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a|

risolvere il rapporto contrattuale in essere.
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Letto, approvato e sottoscritto
Per la provincia di Prato Per I’impresa affidataria

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Firmato da:

PAPINI MATTEO

codice fiscale PPNMTT74B21G999H

num.serie: 26742497463026200581922767677094200758
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 15/03/2021 al 15/03/2024



