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REG. N°                DEL                              

CONTRATTO 

APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

MODIFICA DELLA COPERTURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE NEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI “GRAMSCI - KEYNES” DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI 

PRATO 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno …………………………..con la presente scrittura 

privata ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016, 

TRA 

La “PROVINCIA DI PRATO”, con sede a Prato in Via B. Ricasoli n. 25 (C.F. 

92035800488) rappresentata dal Dirigente Dott.ssa Rossella Bonciolini, nata a Pistoia il 

02/11/1966 (C.F. BNCRSL66S42G713B) domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, 

la quale interviene al presente Atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della 

direzione ad interim dell’Area Tecnica, giusto Decreto del Presidente della Provincia di Prato 

n. 17 del 28/04/2022, di seguito Committente 

E 

Il          , nato a Firenze il           (C.F.           ) il quale interviene al presente atto non in proprio 

ma in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “            ” s.r.l. con sede a          , di seguito 

Appaltatore 

PREMESSO: 

che con Determina n.        del             il Committente affidava l’Appalto per i lavori di 

Manutenzione Straordinaria per la modifica della copertura delle fosse biologiche negli 

edifici scolastici “GRAMSCI - KEYNES” di pertinenza della Provincia di Prato, 

all’Appaltatore, impegnando a suo favore l’importo di € 24.001,72, oltre IVA al 22% pari ad 

€ 5.280,38 per un totale complessivo di € 29.282,10; 
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che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori in 

argomento; 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART-1. Premesse 

Le premesse, così come tutti gli atti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente 

allegati, che le parti dichiarano di aver esaminato e accettato integralmente, formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo punto. 

ART-2. Oggetto del contratto 

Il Committente, come sopra identificato e rappresentato, conferisce all’Appaltatore, come 

sopra identificato e rappresentato, che accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva 

responsabilità, l’appalto per i lavori di Manutenzione Straordinaria per la modifica della 

copertura delle fosse biologiche negli edifici scolastici “GRAMSCI - KEYNES” di 

pertinenza della Provincia di Prato, come meglio specificato nel Capitolato Speciale 

d’appalto (di seguito CSA). 

ART-3. Documenti facenti parte del Contratto 

Sono parte integrante del Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non 

allegati: gli Elaborati descrittivi e grafici del Progetto, il Capitolato Speciale d’Appalto, 

l’Offerta Economica e le Polizze di Garanzia. Si da atto che l’Appaltatore ha depositato 

presso il Committente la documentazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di 

cui alle norme vigenti ed in particolare il Piano Operativo di Sicurezza che forma parte 

integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegato. 

ART-4. Ammontare dell’Appalto e modalità di pagamento 

L’importo contrattuale ammonta ad € 24.001,72, così suddiviso: € 23.472,76 per lavori 

soggetti a ribasso e € 528,96 per oneri della sicurezza, oltre IVA pari a € 5.280,38. I prezzi 
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restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’Appalto. La contabilizzazione dei lavori è 

stabilita a corpo e a misura, come indicato agli art. 1.5.1 e 1.5.2 del CSA. I pagamenti 

verranno effettuati così come specificato agli artt. del Capo 1.4 del CSA. L’importo del 

Contratto, può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, e le condizioni previste 

nel CSA. Le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020, saranno riconosciute 

all’Appaltatore solo nel caso di nuova crisi emergenziale dichiarata per Legge, e saranno in 

tal caso da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, come 

specificato all’art. 1 della suddetta DGRT 645/2020. Fermo restando il rispetto delle 

condizioni di cui sopra, eventuali varianti in corso d'opera verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base, se 

necessario, a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, come riportato 

nell’art. 1.4.6 del CSA. 

ART-5. Durata, tempistiche e sospensioni del Contratto 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 45 (quarantacinque) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori come 

specificato all’artt. 1.3.1 e 1.3.2 del CSA. 

ART-6. Modifiche al Contratto, variazioni al Progetto e al corrispettivo 

Nessuna variazione o addizione al Progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore 

se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione 

Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

Per i Lavori Pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti non si procede alla revisione dei 

prezzi e non si applica il c. 1 dell’art. 1664 del Codice Civile. E’ possibile procedere alla 

revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti 

di cui all’art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Non si procede alla revisione dei prezzi 
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in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore. 

ART -6B.          Revisione dei prezzi 

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione 

del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non 

determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento 

superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l’Appaltatore ha diritto 

all’adeguamento compensativo per l’importo dei lavori nei termini previsti dall’art. 29 del 

D.L. 4/2022. A tal fine l’Appaltatore deve esibire al Committente e al Direttore Lavori la 

prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o 

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo 

stesso al momento dell’offerta e/o nel Computo Metrico Estimativo. Nell’istanza di 

adeguamento compensativo l’Appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali 

ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa. Al ricorrere 

delle condizioni previste dalla normativa vigente, il Committente è tenuto a riconoscere 

“l’adeguamento compensativo”. 

ART-7. Divieto di cessione del Contratto 

Il presente Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’Atto di Cessione, come 

disposto dall’art. 105, c. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

ART-8. Sub-Appalto / Sub-Contratto 

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 possono essere subappaltati i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in 

sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’artt. 

1.9.1 e seguenti .del CSA. L’Appaltatore, per tutti i Sub-Contratti stipulati per l’esecuzione 

delle prestazioni di cui al presente Contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, c.2, del 

D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Provincia di Prato il nome del Sub-Contraente, l’importo 
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del Sub-Contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il 

rispetto degli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla L. 136/2010. Sono da 

comunicare alla Provincia di Prato eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 

corso del Sub-Contratto. 

ART-9. Garanzie 

L’Appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ha presentato 

cauzione definitiva a mezzo di Polizza Fideiussoria n.         rilasciata da        il   /  /2022, 

dell’importo di €…………………. L’Appaltatore ha stipulato, come previsto dal CSA, la 

Polizza Assicurativa n.                              con validità dalla data   /  /2022 rilasciata da           , 

per copertura danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per 

danni a cose di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari ad € …………………….. e per 

responsabilità civile verso terzi pari ad € …………………………  In caso di inosservanza 

delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel CSA, il Committente potrà, di diritto, 

rivelarsi di propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l’Appaltatore 

sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate. 

ART-10. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

L’Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Stazione 

Appaltante e con il Direttore dei Lavori, dal Sig.       . In ottemperanza dell’art. 2 del 

Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, l’Appaltatore ha eletto 

domicilio presso la sede Legale della Ditta         e ha il seguente indirizzo di Posta Certificata 

(PEC):          . Le comunicazioni di cui all’art. 2, c.2, del D.M. 145/2000 si danno per 

effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sopra 

indicato. 

ART-11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente 

L’Appaltatore, il Sub-Appaltatore e i Cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni 
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dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività 

e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva accertata dal Committente o 

ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, saranno applicate le disposizioni di Legge. Per 

le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre 

eccezioni al Committente, nemmeno a titolo di risarcimento danni. 

ART-12. Tracciabilità Flussi Finanziari 

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l’Appaltatore dichiara di assumere 

tutti gli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. Le parti riconoscono che il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena Tracciabilità delle operazioni costituisce causa di Risoluzione del Contratto. I codici 

da indicare in ogni documento di pagamento inerente questo contratto sono i seguenti: 

CIG ……….………….. - CUP ……………………. 

ART-13. Pantouflage/Revolving doors 

L’Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell’art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. 165/2001, i 

dipendenti della Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso l’Appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all’Appaltatore che li ha conclusi o 

conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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ART-14. Whistleblowing 

L’Appaltatore è informato che i propri lavoratori e/o collaboratori hanno la facoltà di inviare 

segnalazioni rese ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 nel caso in cui vengano a 

conoscenza di condotte illecite o altre irregolarità purché riguardanti la Stazione Appaltante. 

Tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente con l’invio di una segnalazione attraverso 

la piattaforma Openwhistleblowing il cui link è raggiungibile nel sito istituzionale della 

Provincia di Prato - Amministrazione trasparente - Sezione 22 “Altri contenuti”. Le modalità 

di ricezione e di gestione di dette segnalazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee 

guida ANAC n. 469/2021, sono individuate nell’appendice dedicata al whistleblowing del 

Piano anticorruzione dell’Ente. 

Art -15. Nuovo codice di comportamento dei dipendenti 

L’Appaltatore è stato informato degli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti della 

Provincia di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del 

nuovo Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera di Giunta n. 326 del 

30/12/2013. 

ART-16. Forma e Spese di Contratto, Imposte, Tasse e Trattamento Fiscale 

Il Contratto è stipulato in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 32, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 del D.L. 145/2013 

convertito con L. 9/2014. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti sono 

a totale carico dell’Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente 

Contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Ai fini fiscali le parti chiedono la 

registrazione del presente contratto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.P.R. 131/1986 

e successive modifiche, con spese a carico della parte che ne fa richiesta. 

ART-17. Risoluzione del Contratto 

Per la risoluzione del Contratto, fermo quanto previsto dall’art 170, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, 



 

 Pag 8 di 

trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice 

Civile. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al 

Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere 

direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 

50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo Contratto per il completamento dell’esecuzione dello stesso. L’affidamento avviene 

alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. Si 

procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino 

al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

• Risoluzione per inadempimento: Il Committente si riserva il diritto di risolvere il 

Contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. 

In tal caso il Committente ha la facoltà di incamerare la Cauzione Definitiva, nonché di 

procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del Committente all’Appaltatore di 

voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’Appaltatore non adempia agli 

obblighi di Tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto ai sensi 

dell’art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010. 

• Risoluzione per decadenza dei requisiti morali: Il Committente ha diritto di 

recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di 

esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di 

cui al codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
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50/2016. In ogni caso, il Committente potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il 

venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80. Il Committente può 

risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più 

delle condizioni indicate all’art. 108, c. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

ART-18. Recesso dal Contratto 

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di 

recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni 

solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, 

l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione 

non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso del Committente, 

l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché 

del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi 

o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare 

netto dei lavori eseguiti. 

ART-19. Penali 

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Contratto le 

penali di cui all’art. 17 del CSA. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo 

all’applicazione delle Penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal 

Committente. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al 

Committente nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi 

in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal Committente, 

ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, 

potranno essere applicate le Penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il 

Committente provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, 
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ovvero in alternativa ad incamerare la Cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 

ART -20. Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’Appaltatore il Committente si avvale, salvi e impregiudicati ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’art. 47, c. 18-

19, del D.Lgs. 50/2016. 

ART-21. Controversie 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di Transazione e di Accordo Bonario previste dagli 

articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra il Committente e l’Appaltatore 

derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Prato. È esclusa, pertanto, 

la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016. 

ART-22. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Appaltatore è informato che i dati 

contenuti nel presente Contratto saranno trattati in conformità alle disposizioni del 

regolamento, in particolare saranno trattati dalla Provincia di Prato, come sopra, quale 

Titolare del trattamento dei dati (05745341 - provinciadiprato@postacert.toscana.it) 

esclusivamente per la finalità di esecuzione del presente Contratto e/o di misure 

precontrattuali e/o per l’adempimento di obblighi legali e/o per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi delle lettere b), c) ed 

e) dell’art. 6 del Regolamento. I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad ad altri 

Uffici/Servizi del Titolare, alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, c.1, del D.Lgs. 

165/2001 sempre per l’assolvimento delle suddette finalità e non verranno trasferiti a un 

paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Responsabile della protezione dei dati 

è contattabile tramite i seguenti recapiti: consulenza@entionline; 

professionisti@pec.ncpg.it - Tel. 0376803074. 

ART-23. Norme finali 
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Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Contratto si fa espresso riferimento 

alle disposizioni contenute nel CSA, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 

(per le parti non abrogate) e nel Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché 

a tutte le Leggi e Regolamenti vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche. 

L’Appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza di tutte le Leggi, i Decreti, i 

Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei lavori e che fossero 

emanati durante l’esecuzione degli stessi; di tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le 

Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e 

Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’Appalto; delle disposizioni relative alle 

Leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza 

mafiosa; delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.; di tutte le Leggi 

e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e infine all’osservanza delle disposizioni 

riguardanti misure urgenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria da diffusione del 

virus COVID-19. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate 

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o 

Regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, 

anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il 

Committente, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a 

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, 

gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i 

documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte 

migliorative formulate dallo stesso ed accettate dal Committente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per il Committente     Per l’Appaltatore 

Dott.ssa Rossella Bonciolini    Sig.                          



 

 Pag 12 di 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
Il presente atto si compone di 12 pagine e viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso 

l'apposizione di n. 3 contrassegni del valore di €16,00, identificativi nn. 
   del   
   del   
   del 

che vengono conservate  agli atti della Provincia di Prato 



Firmato da:  

Lucchesi  Alessandro
codice f iscale  LCCLSN66D23G999L
num.ser ie :  166115155617935768123698208789133985031
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  08/05/2018 al  08/05/2024

Lucchesi  Alessandro
codice f iscale  LCCLSN66D23G999L
num.ser ie :  166115155617935768123698208789133985031
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  08/05/2018 al  08/05/2024
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