
LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO

E POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO DENOMINATO

“MARCONCINO” DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI PRATO

SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno          (         ) del mese di Ottobre;

TRA

La  “PROVINCIA DI  PRATO”,  con  sede  a  Prato  in  Via  B.  Ricasoli  n.  25  (C.F.

92035800488)  rappresentata  dal  Dirigente  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini,  nata  a      il

(C.F.               ) domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, la quale interviene al

presente Atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della direzione ad interim

dell’Area  Tecnica,  giusto  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Prato  n.  17  del

28/04/2022, di seguito Committente

E

Il                   , il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Legale

Rappresentante della Ditta “                                 ”       di                        .

PREMESSO:

che con Determina n.      del    /     /       la Provincia di Prato affidava, l’Appalto dei Lavori

di  Manutenzione  per  la  sostituzione  del  Gruppo  Frigo  e  Pompa  di  Calore  a  servizio

dell’edificio denominato “MARCONCINO” di pertinenza della Provincia di Prato, alla

Ditta “                         ”    di                , impegnando a suo favore l’importo di  €

, oltre IVA al 22% pari ad €           per un totale complessivo di €             ;

che  permangono  le  condizioni  che  consentono  l’immediata  esecuzione  dei  lavori  in

argomento;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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ART-1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il

primo punto.

ART-2. Oggetto del contratto

La Provincia di Prato, di seguito denominata nel presente Atto “Provincia”, in persona del

suo legale rappresentante, Dott.ssa Rossella Bonciolini, conferisce alla Ditta “                  ”

di           ,  come sopra  identificato e  rappresentato  e  chiamata  nel  prosieguo anche

“Appaltatore”,  che accetta  senza riserva  alcuna  e  sotto  la  sua  esclusiva  responsabilità,

l’Appalto dei  Lavori di Manutenzione per la sostituzione del Gruppo Frigo e Pompa di

Calore  a  servizio  dell’edificio  denominato  “MARCONCINO”  di  pertinenza  della

Provincia di Prato.

ART-3. Documenti facenti parte del Contratto

Sono parte integrante del Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché

non allegati: lo Schema di Contratto, l’Offerta Economica e le Polizze di Garanzia. Si dà

atto che l’Appaltatore ha depositato presso l’Ente appaltante la documentazione in materia

di  sicurezza e salute dei  lavoratori  di  cui  alle norme vigenti  ed in particolare il  Piano

Operativo di Sicurezza che forma parte integrante del presente contratto, anche se ad esso

non materialmente allegato.

ART-4.Ammontare dell’Appalto e modalità di pagamento

L’importo contrattuale ammonta ad €          , così suddiviso: €            per lavori di cui €

per oneri della sicurezza, oltre IVA pari a €       . I prezzi restano fissi ed invariati per tutta

la durata dell’Appalto. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo. Il pagamento

verrà effettuato  in  un  unica  soluzione  all’approvazione  del  C.R.E. Il  pagamento  è

subordinato alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione di D.U.R.C.

Regolare.  L’importo del Contratto, può variare in aumento o in diminuzione, in base alle
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quantità  effettivamente  eseguite  fermi  restando  i  limiti  di  cui  all’art.  106  del  D.Lgs.

50/2016. Le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020, saranno riconosciute

all’Appaltatore solo nel caso di nuova crisi emergenziale dichiarata per Legge, e saranno in

tal  caso  da  valutarsi  in  relazione  all’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  come

specificato  all’art.  1  della  suddetta  DGRT 645/2020.  Fermo  restando  il  rispetto  delle

condizioni  di  cui  sopra,  eventuali  varianti  in  corso  d'opera  verranno  concordate  e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base, se

necessario, a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

ART-5.Durata, tempistiche e sospensioni del Contratto

La durata dell’Appalto è fissata in  30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dei

lavori.

ART-6.Modifiche al Contratto, variazioni al Progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta

dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto

delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per i Lavori Pubblici

affidati dalle Stazioni Appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il

c. 1 dell’art. 1664 del Codice Civile. È possibile procedere alla revisione dei prezzi del

presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità̀ e nei limiti di cui all’art. 106, c.

1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando

la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.

ART -6B.Revisione dei prezzi

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione

del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non

determinabili,  variazioni  in aumento o in diminuzione,  tali  da determinare un aumento

superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi  unitari  utilizzati,  l’Appaltatore ha diritto
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all’adeguamento compensativo per l’importo dei lavori nei termini previsti dall’art. 29 del

D.L. 4/2022. A tal fine l’Appaltatore deve esibire al Committente e al Direttore Lavori la

prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo

stesso  al  momento  dell’offerta  e/o  nel  Computo  Metrico  Estimativo.  Nell’istanza  di

adeguamento compensativo l’Appaltatore deve indicare i  materiali  da costruzione per i

quali  ritiene  siano  dovute  eventuali  compensazioni  e  la  sua  incidenza  quantitativa.  Al

ricorrere  delle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  il  Committente  è  tenuto  a

riconoscere “l’adeguamento compensativo”. 

ART-7.Divieto di cessione del Contratto

Il presente Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’Atto di Cessione, come

disposto dall’art. 105, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

ART-8.Sub-Appalto / Sub-Contratto

Previa  autorizzazione  della  Stazione  Appaltante  e  nel  rispetto  dell’art.  105 del  D.Lgs.

50/2016 possono essere subappaltati i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste di Legge.

L’Appaltatore, per tutti i Sub-Contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al

presente  Contratto,  è  obbligato,  ai  sensi  dell’art.  105,  c.2,  del  D.Lgs.  50/2016,  a

comunicare  alla  Provincia  di  Prato  il  nome  del  Sub-Contraente,  l’importo  del  Sub-

Contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto

degli  obblighi  di  Tracciabilità  dei  Flussi  Finanziari  di  cui  alla  L.  136/2010.  Sono  da

comunicare alla Provincia di Prato eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel

corso del Sub-Contratto.

ART-9.Garanzie

L’Appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ha presentato
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cauzione definitiva a mezzo di Polizza Fideiussoria n.             rilasciata da           il   /  /    ,

dell’importo di €                 .  L’appaltatore ha stipulato, come previsto da capitolato, la

Polizza Assicurativa n.               con validità dalla data      /      /     rilasciata da

, per copertura danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione

per danni a cose di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari ad  €                   e per

responsabilità  civile  verso  terzi  pari  ad  €  500.000,00.  In  caso  di  inosservanza  delle

condizioni  contrattuali,  l’Appaltante  potrà,  di  diritto,  rivelarsi  di  propria  autorità  sulla

cauzione definitiva  come sopra  costituita  e  l’Appaltatore  sarà  tenuto a  reintegrarla  nel

termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate.

ART-10. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore

L’Appaltatore  sarà  rappresentato,  ad  ogni  effetto,  nei  suoi  rapporti  con  la  Stazione

Appaltante e con il Direttore dei Lavori, dal                   .In ottemperanza dell’art. 2 del

Capitolato  Generale  d’Appalto  approvato  con D.M.   145/2000,  l’Appaltatore  ha  eletto

domicilio presso la sede Legale della Ditta “          ”    di   .  e ha il seguente indirizzo di

Posta Certificata (PEC):       Le comunicazioni di cui all’art. 2, c.2, del D.M. 145/2000 si

danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo

PEC sopra indicato.

ART-11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente

L'Appaltatore, il Sub-Appaltatore e i Cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni

dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e

assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto

nazionale  di  lavoro e  negli  accordi  integrativi,  territoriali  e  aziendali,  per  il  settore  di

attività  e  per  la  località  dove  sono  eseguiti  i  lavori),  contributiva,  previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente  normativa.  In  caso  di  inadempienza  contributiva  e/o  retributiva  accertata  dalla
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Provincia o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, saranno applicate le disposizioni

di Legge. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non

potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nemmeno a titolo di risarcimento danni.

ART-12. Tracciabilità Flussi Finanziari

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l’appaltatore dichiara di assumere

tutti gli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. Le parti riconoscono che il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena Tracciabilità delle operazioni costituisce causa di Risoluzione del Contratto. I codici

da indicare in ogni documento di  pagamento inerente questo contratto sono i  seguenti:

C.I.G.                    

ART-13. Pantouflage/Revolving doors

L’Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell’art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. 165/2001, i

dipendenti della Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere,

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa

o professionale presso l’Appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all’Appaltatore che li ha conclusi o

conferiti  di  contrattare  con le  Pubbliche Amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART-14. Whistleblowing 

L’Appaltatore  è  informato che i  propri  lavoratori  e/o  collaboratori  hanno la  facoltà  di

inviare  segnalazioni  rese  ai  sensi  dell’art.  54  bis  del  D.Lgs.  165/2001 nel  caso in  cui

vengano a conoscenza di condotte illecite o altre irregolarità purché riguardanti la Stazione

Appaltante.  Tale  facoltà  potrà  essere  esercitata  esclusivamente  con  l’invio  di  una

segnalazione attraverso la piattaforma Openwhistleblowing il cui link è raggiungibile nel
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sito istituzionale della Provincia di Prato - Amministrazione trasparente - Sezione 22 “Altri

contenuti”. Le modalità di ricezione e di gestione di dette segnalazioni, in ottemperanza a

quanto  previsto  dalle  linee  guida  ANAC n.  469/2021,  sono individuate  nell’appendice

dedicata al whistleblowing del Piano anticorruzione dell’Ente.

Art -15. Nuovo codice di comportamento dei dipendenti

L’Appaltatore è stato informato degli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti della

Provincia di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del

nuovo Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera di Giunta n. 326

del 30/12/2013.

ART-16 Forma e Spese di Contratto, Imposte, Tasse e Trattamento Fiscale

Il Contratto è stipulato in forma di scrittura privata ed in modalità̀ elettronica ai sensi del

combinato disposto dell’art. 32, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 del D.L. 145/2013

convertito con L. 9/2014. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti sono

a totale carico dell’Appaltatore.  Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente

Contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Ai fini fiscali le parti chiedono la

registrazione  del  presente  contratto  in  caso  d’uso  ai  sensi  dell’art.  5,  c.  2,  del  D.P.R.

131/1986 e successive modifiche, con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

ART-17 Risoluzione del Contratto

Per  la  risoluzione  del  Contratto,  fermo quanto  previsto  dall’art  170,  c.  2,  del  D.Lgs.

50/2016, trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del

Codice Civile. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire

all’Amministrazione  tutta  la  documentazione  tecnica  e  i  dati  necessari  al  fine  di

provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione interpella progressivamente i

soggetti  che  hanno partecipato  all’originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa
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graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento dell’esecuzione

dello stesso. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario

aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha

formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario

aggiudicatario.

• Risoluzione  per  inadempimento:  L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di

risolvere il  Contratto nel caso di gravi inadempienze agli  obblighi contrattuali  da parte

dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la Cauzione

Definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il

diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il Contratto si risolve di diritto, ai

sensi  dell’art.  1456  del  Codice  Civile,  con  la  semplice  comunicazione  da  parte

dell'Amministrazione all’Appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa,

qualora  l’Impresa  non  adempia  agli  obblighi  di  Tracciabilità  dei  movimenti  finanziari

relativi al presente Contratto ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010.

• Risoluzione per decadenza dei requisiti morali: L’Amministrazione ha diritto di

recedere  dal  presente  Contratto  in  qualsiasi  momento  e  qualunque  sia  il  suo  stato  di

esecuzione,  senza  preavviso,  qualora  nei  confronti  dell’Appaltatore  sia  intervenuto  un

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di

cui  al  codice delle  Leggi  Antimafia  e  delle  relative  misure  di  prevenzione,  ovvero sia

intervenuta  sentenza di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui  all’art.  80 del

D.Lgs.  50/2016.  In  ogni  caso,  l’Amministrazione  potrà  recedere  dal  Contratto  qualora

fosse accertato il  venir  meno di  ogni altro requisito morale richiesto dal  citato art.  80.

L’Amministrazione può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso,

qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.
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ART-18 Recesso dal Contratto

L’Amministrazione  ha  diritto,  a  suo  insindacabile  giudizio  e  senza  necessità  di

motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di

almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia

del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che

tale  cessazione  non  comporti  danno  alcuno  all’Amministrazione.  In  caso  di  recesso

dell’Amministrazione,  l’Appaltatore  ha  diritto  al  pagamento  di  quanto  correttamente

eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al

decimo dell’importo dei  servizi o delle forniture non eseguite.  Tale decimo è calcolato

sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato

dell’ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART-19 Penali

In caso di ritardo sui tempi di intervento sarà applicata una penale pari all’1% dell’importo

Contrattuale  per  ogni  giorno  di  ritardo.  Gli  eventuali  inadempimenti  contrattuali  che

daranno luogo all’applicazione delle Penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto

dall’Amministrazione.  L’Appaltatore  dovrà  comunicare,  in  ogni  caso,  le  proprie

controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla

contestazione.  Nei  casi  in  cui  le  predette  deduzioni  siano  state  acquisite  ma  valutate

negativamente dall’Amministrazione; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o

ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le Penali sopra indicate. Nel

caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo in

sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la Cauzione

per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART.20Fallimento dell’appaltatore

In  caso  di  fallimento  dell’Appaltatore  la  Stazione  Appaltante  si  avvale,  salvi  e
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impregiudicati  ogni  altro  diritto  e  azione  a  tutela  dei  propri  interessi,  della  procedura

prevista all’art. 47, c. 18-19, del D.Lgs. 50/2016.

ART-21 Controversie

Fatta salva l’applicazione delle procedure di Transazione e di Accordo Bonario previste

dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, tutte le controversie tra l’Amministrazione e

l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Prato.  È

esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

ART-22 Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Appaltatore è informato che i dati

contenuti  nel  presente  Contratto  saranno  trattati  in  conformità  alle  disposizioni  del

regolamento,  in particolare  saranno trattati  dalla  Provincia  di  Prato,  come sopra,  quale

Titolare  del  trattamento  dei  dati  (05745341  -  provinciadiprato@postacert.toscana.it)

esclusivamente  per  la  finalità  di  esecuzione  del  presente  Contratto  e/o  di  misure

precontrattuali e/o per l’adempimento di obblighi legali e/o per l’esecuzione di un compito

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi delle lettere b), c)

ed e) dell’art. 6 del Regolamento. I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad ad

altri  Uffici/Servizi del Titolare, alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.  2, c.1, del

D.Lgs. 165/2001 sempre per l’assolvimento delle suddette finalità e non verranno trasferiti

a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Responsabile della protezione

dei  dati  è  contattabile  tramite  i  seguenti  recapiti:  consulenza@entionline;

professionisti@pec.ncpg.it - Tel. 0376803074.

ART-23 Norme finali

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Contratto si fa espresso riferimento

al Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) e nel Codice dei Contratti

approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le Leggi e Regolamenti vigenti in materia di
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esecuzione di Opere Pubbliche. L’Appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza di

tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio

dei  lavori  e  che  fossero  emanati  durante  l’esecuzione  degli  stessi;  di  tutte  le  Leggi,  i

Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,

nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’Appalto; delle

disposizioni relative alle Leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta

contro la delinquenza mafiosa; delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme

C.E.I.; di tutte le Leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e infine all’osservanza

delle disposizioni riguardanti misure urgenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria

da diffusione del virus COVID-19. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od

abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi

o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso,

anche  ove  intervengano  modificazioni  autoritative  dei  prezzi  migliorative  per  il

Committente, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a

sospendere  o  a  risolvere  il  rapporto  contrattuale  in  essere.  In  caso  di  discordanza  o

contrasto,  gli  atti  ed i  documenti  tutti  della gara prodotti  dal  Committente prevarranno

sugli atti  ed i documenti della gara prodotti  dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali

proposte migliorative formulate dallo stesso ed accettate dal Committente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Prato Per l’Appaltatore

Dott.ssa Rossella Bonciolini                         

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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