



Ampliamento dell'edificio scolastico denominato "Marconcino" ubicato a Prato in via Galcianese n. 20/L all'interno del polo di San Paolo

DM 129/2020 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
 PNRR M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
 CUP I33H18000280003



PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:
 Provincia di Prato
 Via Bettino Ricasoli 25 - 59100 Prato

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
 Dott.ssa Rossella BONCIOLINI
SUPPORTO AL R.U.P.:
 Ing. Luca Pagni

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Ing. Federico FRAPPI

EUTECNE s.r.l. (mandataria)

Arch. Olimpia LORENZINI
 Arch. Luca FRAPPI
 Arch. Pierpaolo PAPI
 Arch. Debora PALUMMO
 Arch. Luca BERTUZZI
 Arch. Chiara CAROLI
 Arch. Manuela BOCCO
 Arch. Ilaria STAGNI
 Ing. Luca DELL'AVERSANO
 Ing. Massimo FALCINELLI
 Ing. Andrea FANCELLI
 Ing. Noemi BRIGANTI
 Ing. Junior Sonia ANTONELLI

Ing. Martina RICCI
 Ing. Michele GOVERNATORI
 Ing. Edoardo GENNARI
 Ing. Marta MENCARONI
 Ing. Maura MARTORELLI
 Geol. Armando GRAZI
 Geom. Massimiliano TONZANI
 Dott.ssa Paola SFAMENI
 Dott.ssa Chiara BROZZETTI
 Dott. Francesco PORTIGIANI
 Coll. Enrico SCIATTELLA
 Coll. Cecilia PEDICONE

EUTECNE
 Architettura | Ingegneria
 Frappi Federico

Dott. Ing. Federico FRAPPI
ORDINE INGEGNERI PROV. LIVORNO
 SEZ. A N. 1488
 Ing. Civile - Ambientale
 Ing. Industriale
 Ing. dell'Informazione

F&M Ingegneria S.p.A. (mandante)

Ing. Tommaso TASSI
 Ing. Alessandro BONAVENTURA
 Arch. Giampaolo LENARDUZZI
 Ing. Antonio NUZZO
 Arch. Nicola ROS

SINERGIE PROGETTI s.r.l. (mandante)

Ing. Paolo BINDI
 Ing. Dario BANDI

ARCH. CARLO BERTOLINI (mandante)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
 DOTT. ING. BINDI PAOLO
 Sez. A n° 17538
 Ingegnere
 (a) industriale
 (b) dell'informazione

RTP:

EUTECNE
 Architettura | Ingegneria

EUTECNE s.r.l. (mandataria)
 via A. Volta, 88 - 06135 Perugia
 office@eutecne.it www.eutecne.it

TITOLO

QUADRO ECONOMICO



F&M Ingegneria S.p.A. (mandante)
 Via Belvedere, 8/10 - 30035 Mirano (VE)
 fm@fm-ingegneria.com www.fm-ingegneria.com

SCALA

C50E
 commessa

CR4
 elaborato

B
 revisione

| REV | DATA | MOTIVO DELLA EMISSIONE | REDATTO: | VERIFICATO: | APPROVATO: |
|-----|----------|-------------------------------|---------------|-------------|------------|
| A | Ago2022 | Progetto esecutivo | E. Sciattella | P.Papi | F.Frappi |
| B | Ott.2022 | Progetto esecutivo - verifica | E. Sciattella | P.Papi | F.Frappi |
| C | | | | | |
| D | | | | | |



SINERGIE PROGETTI s.r.l. (mandante)
 via G. Di Vittorio, 15 - 20017 Rho (MI)
 progetti@retesinergie.it www.retesinergie.it

Arch. CARLO BERTOLINI (mandante)
 via Vignolo, 12 - 54021 Bagnone (MS)
 carlo_bertolini@hotmail.com
 www.carlobertoliniarchitetto.it

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-------------|---|-----------------------|
| A | IMPORTO TOTALE LAVORI | EURO |
| A.1 | Opere edili e strutturali - importi soggetti a ribasso | € 2 438 816,67 |
| A.2 | Opere impiantistiche - importi soggetti a ribasso | € 694 032,79 |
| A.3 | Cantierizzazione - Costi Sicurezza ALL. XV D.Lgs.81/08 - importi non soggetti a ribasso | € 78 205,31 |
| | TOTALE LAVORI (A) | € 3 211 054,77 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | EURO |
| B.1 | Spese tecniche (iva e previdenza incluse): PROG + DL+verifica+accessorie | € 550 015,15 |
| B.2 | Spese per acc. laboratorio, verifiche tecniche, scia e collaudi, spese strumental | € 45 000,00 |
| B.3 | Spese per pubblicazione bando esecuzione lavori (iva inclusa) | € 2 500,00 |
| B.4 | Lavori per allacci , adeguamento forniture e reti tecnologiche (IVA Inclusa) | € 75 521,55 |
| B.5 | Indagini, prove di laboratorio, accatastamenti (IVA Inclusa) | € 150 000,00 |
| B.6 | Imprevisti vari 5% dell' importo lavori (IVA Inclusa), | € 176 608,01 |
| B.7 | Incentivo di cui al D.lgs. 50/2016 art.113 comma 2 S.A. , 2% dell'importo lavc | € 64 221,10 |
| B.8 | I.V.A 10% su A1, A2, A3, | € 321 105,48 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 1 384 971,29 |
| | COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) | € 4 596 026,06 |

| | | |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| LAVORI | A1+A2+A3+B4+B5+B6+B8 | € 3 934 289,81 |
| SERVIZI | B1+B2+B3 | € 597 515,15 |
| INCENTIVI | B7 | € 64 221,10 |
| | TOT | € 4 596 026,06 |

Firmato da:

FRAPPI FEDERICO

codice fiscale FRPFR70D12G912H

num.serie: 46523471882831676437911574482287866385

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 05/01/2021 al 06/01/2024