



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Determina Dirigenziale n° 1745 del 06/12/2022

Oggetto: AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per i Lavori di realizzazione nuove aule scolastiche all'Istituto Scolastico "N. Copernico, via Borgovalsugana 63 a Prato. Affidamento alla Ditta "CITEP Soc. Coop" di Prato, CIG: 9503292CA3 – CUP I38G22000040003

IL DIRIGENTE

Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 28.04.2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa;
- dal decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 28.11.2022 mediante il quale, in considerazione dell'avvio del nuovo mandato amministrativo, alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica, dalla data di decorrenza dello stesso decreto fino al 31.01.2023;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione";
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 30 del 14.04.2022 "Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 - Approvazione";

Premesso che:

- l'art. 201 del D.Lgs. 297/1994, dispone che spettano alla Provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore secondo le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;
- la L.23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica", ed in particolare l'art. 3 che assegna alle Province la competenza per la gestione degli edifici destinati a sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, licei artistici, istituti d'arte, ecc.;
- l'art. 19, lett. i), del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che spettano alla Provincia i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, compresa l'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 30/06/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione Definitiva-Esecutiva, redazione del P.S.C., C.S.E., D.L., per i lavori di realizzazione nuove aule scolastiche all'Ist. "N. Copernico, via Borgovalsugana 63 a Prato allo studio Comper & Associati di Lastra a Signa (FI);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 3/10/2022 è stato affidato l'incarico l'incarico Professionale relativo alla verifica del progetto Def-Esec per i lavori di realizzazione nuove aule scolastiche all'Ist. Copernico, a Prato a **D-SIDE STUDIO** di Pistoia;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi al rilievo all'affidamento in oggetto è il **Geom. Ilaria Testa**, dipendente di ruolo dell'ente assegnato al Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio e Urbanistica dell'ente, in quanto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e delle competenze professionali adeguate;

Richiamata la determinazione n. 1517/2022 avente ad oggetto "Lavori di realizzazione nuove aule scolastiche all'Ist. "N. Copernico, via Borgovalsugana 63 a Prato. Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e determinazione a contrarre per affidamento lavori" con la quale si stabiliva, tra l'altro, quanto segue:

- **di approvare** il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal Progettista incaricato, relativo all'intervento denominato "Lavori di realizzazione nuove aule scolastiche all'Ist. "N. Copernico, via Borgovalsugana 63 a Prato", come da rapporto finale di verifica sul progetto esecutivo dell'intervento, redatto in data 27/10/2022 e richiamato nell'attestazione di validazione del progetto, ivi allegati;

- **di approvare**, altresì, il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, denominato "Lavori di realizzazione nuove aule scolastiche all'Ist. "N. Copernico, via Borgovalsugana 63 a Prato", dell'importo complessivo di **€ 86.900,00**, come da quadro economico di seguito riportato:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI IN APPALTO

a1	Importo lavori	€ 52 789,36
A	<i>Totale importo lavori soggetti a ribasso</i>	€ 52 789,36

b1	Costi della sicurezza per applicazione del PSC	€ 1 855,93
B	<i>Totale importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 1 855,93

<i>Totale A + B</i>		€ 54 645,29
---------------------	--	-------------

SOMME A DISPOSIZIONE

c1	Spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA) - progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione - Determina dirigenziale DD n° 919 del 30/06/2022	€ 12 414,34
c2	Spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA) - verifica progetto - Determina dirigenziale DD n° 1339 del 03/10/2022	€ 1 108,89
c3	Imprevisti (12 % importo lavori)	€ 6 557,43
c4	Arrotondamenti	€ 152,08
c5	IVA 22% su A+B	€ 12 021,96

C	<i>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	€ 32 254,71
----------	---	-------------

TOTALE GENERALE A + B + C		€ 86 900,00
----------------------------------	--	--------------------

Dato atto che è necessario affidare i lavori di cui trattasi;

Richiamato il Regolamento generale per l'attività contrattuale dell'Ente, approvato con Delibera C.P. n. 24 del 25/02/2004, modificato con Delibera C.P. n. 20 del 02/05/2012, in particolare gli artt. 37 e 38;

Viste le seguenti normative:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in particolare gli artt. 23 - 24 - 46;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare gli artt. 14 - 43 relativi ai contenuti della progettazione;
- L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in vigore dal 17/07/2020, avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 1 commi 1 e 2 relativi alla modifica delle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- L. 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Richiamata inoltre la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a),

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

sub. 1), della legge n. 108 del 2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, *il quale prevede:*

- all'art. 1 comma 1 *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023....omissis”;*
- all'art. 1 comma 2 *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

Visto il D.L.95/2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in L.135/2012, il quale all'art.1, c.1, prevede che: *“l'acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie di mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010”* compreso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;

Vista la relazione relativa alla negoziazione redatta dal Rup, **Geom Ilaria Testa** in data 05/12/2022 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Stabilito, come da allegata relazione del Rup, di procedere, per l'affidamento dell'appalto in argomento, mediante procedura telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana), alla quale la Provincia di Prato ha aderito in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate;

Stabilito, come da relazione del RUP, di procedere all'affidamento di cui trattasi, appunto, mediante affidamento diretto semplificato e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art.1 c.2, del D.L.16 luglio 2020 n.76 in vigore dal 17/07/2020 (c.d. Decreto Semplificazione) è possibile avvalersi, fornendo al riguardo le seguenti motivazioni:

- per parte di motivazione in diritto: il valore del contratto è inferiore a € 150.000,00 e di conseguenza l'affidamento diretto dei lavori è ammesso ex lege, ai sensi dell'art.37, c.1, e dell'art.36, c.2, lett.b) del Codice dei contratti, ed ai sensi dell'art. 1 c. 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
- per parte di motivazione in fatto: la procedura mediante affidamento diretto risulta più snella rispetto a quelle ordinarie e, per i casi di affidamento dei lavori di importi non elevati, come quello in oggetto, consente di ottenere vantaggi e risparmi per l'amministrazione in termini di tempi e di risorse impiegate, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di economicità e di celerità del procedimento;

Visto come da allegata relazione, che il RUP:

- in ragione della spesa e nell'ottica del principio della proporzionalità previsto dall'art. 30, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché in base alla necessità di far eseguire i Lavori di cui trattasi, ha condotto una ricerca informale e speditiva di mercato, tramite la piattaforma START;

- ha individuato quale operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria in argomento, con cui avviare la negoziazione per l'affidamento in questione, la seguente Ditta:

- Ditta "**CITEP Soc. Coop**" di Prato;

Preso atto, come da allegata relazione che a seguito della procedura concorrenziale esperita tramite la piattaforma START, entro il termine di scadenza stabilito, è pervenuta la seguente offerta economica della Ditta "**CITEP Soc. Coop**" di Prato, che ha presentato l'offerta (Ns. Prot. n. 13116 del 14.11.2022) con un ribasso percentuale del **2,00%** a valere sull'importo posto a base di gara, concludente nel seguente importo contrattuale:

Euro 51.733,57 per lavori;

Euro 1.855,93 Oneri della Sicurezza non soggetti al ribasso;

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 53.589,50;

Constatato inoltre che la suddetta Ditta:

- ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa attraverso il modello DGUE allo scopo predisposto dall'Amministrazione e conservato agli atti d'ufficio;
- ha rilasciato apposita dichiarazione di "Pantouflage – Revolving doors" ex art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001;

Dato atto che il quadro economico di appalto rimodulato a seguito dell'offerta pervenuta risulta essere il seguente:

Importo totale lavori in appalto	€ 54.645,29
<i>Totale importo lavori soggetti a ribasso</i>	€ 52.789,36
<i>Ribasso d'asta offerto in fase di gara (2%)</i>	€ 1.055,79

A	Totale importo lavori al netto del ribasso	€ 51.733,57
----------	---	--------------------

B	Costi della sicurezza per applicazione del PSC	€ 1.855,93
b1	Totale importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.855,93

Totale A + B		€ 53.589,50
---------------------	--	--------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

c1	Spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA) - progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione - Determina dirigenziale DD n° 919 del 30/06/2022	€ 12.414,34
c2	Spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA) - verifica progetto - Determina dirigenziale DD n° 1339 del 03/10/2022	€ 1.108,89
c3	Imprevisti – incrementati del ribasso d'asta	€ 7.845,49
c4	Arrotondamenti	€ 152,08
c5	IVA 22% su A+B	€ 11.789,69

C	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 33.310,49
----------	---	--------------------

TOTALE GENERALE A + B + C		€ 86.900,00
----------------------------------	--	--------------------

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento dei Lavori di realizzazione nuove aule scolastiche all'Istituto Scolastico "N. Copernico, via Borgovalsugana 63 a Prato, per l'importo di **€ 53.589,50** di cui **€ 1.855,93** oneri della sicurezza non soggetti **oltre IVA al 22%** a favore della Ditta "**CITEP Soc. Coop**";

Dato atto pertanto che si rende necessario procedere:

- a impegnare la somma complessiva di **€ 65.379,19**- IVA ed oneri compresi - a favore della Ditta "**CITEP Soc. Coop**", ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art.36 del D.Lgs.50/2016, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2022/2024 - sul Cap.22440/4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO) - piano finanziario 2.02.01.09.003, mediante rimodulazione dell'imp. n. 2022/688;
- a mantenere, giusta nota del RUP, la somma del ribasso d'asta incrementando la Voce degli imprevisti mediante rimodulazione imp. 2022/688 per l'importo di € 1.288,06 che si aggiunge all'importo di € 6.709,51 IMP. 2022/689 (di cui alla voce C3 e C4 del quadro economico);

Dato atto che, ai fini del quadro economico, risultano già impegnati i seguenti importi:

1. Per spese tecniche:

-€ 12.414,34 (Imp. 2022/515) a favore dello studio Comper & Associati di Lastra a Signa (FI), impegnato giusta determina n. 919 del 30/06/2022 dando atto che con il presente provvedimento si provvede ad associare allo stesso il cup **I38G22000040003**;

-€ 1.108,89 (Imp. 2022/634) a favore di D-SIDE STUDIO di Pistoia, impegnato giusta determina 1339 del 03/10/2022;

2. Per le Voci C3 e C4 € **6.709,51** che viene incrementato dell'importo di € **1.288,06** corrispondente al ribasso d'asta e che passa pertanto ad € 7.845,49 (imp. 2022/689)

Dato atto:

- che il codice CIG è il seguente: **9503292CA3**
- che il codice CUP dell'intervento è il seguente: **I38G22000040003**;
- che la **Ditta "CITEP Soc. Coop" di Prato**, ha rilasciato la dichiarazione circa il Conto Corrente dedicato nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, c.7., della L. 136/2010 come da nota, depositata in atti;
- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta mandante "**CITEP Soc. Coop" di Prato** come risulta da DURC online Prot_INAIL_35017607, depositato in atti;
- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta mandataria "**DSL COSTRUZIONI SRL**" di Prato come risulta da DURC online Prot_INPS_32698844, depositato in atti;
- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta mandataria "**GRAMIGNI IMPIANTI S.R.L.**" di Prato come risulta da DURC online Prot_INPS_32695427, depositato in atti;
- della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Ditta mandataria "**PACIANTI GIUSEPPE E TIBERIO S.A.S.**" di Prato come risulta da DURC online Prot_INPS_33465056, depositato in atti;

Dato atto che, come da allegata relazione, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, lo Staff amministrativo ai servizi tecnici dell'ente ha completato con esito positivo le verifiche d'ufficio, depositate in atti, in merito al possesso, in capo alla Ditta, dei requisiti generali dalla stessa dichiarati;

Visto lo schema di contratto d'appalto, all'uopo predisposto e contenente le condizioni contrattuali del servizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto inoltre che la stipula del contratto con l'operatore economico avverrà in forma di scrittura privata, in conformità con l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e con l'art. 3 comma 2 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale della Provincia di Prato, mediante trasmissione via strumenti elettronici del Contratto e sottoscrizione dello stesso, da parte dell'affidatario, a titolo di accettazione delle condizioni in esso contenute;

Dato atto che, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, è stato designato la **Geom Ilaria Testa**, dipendente a ruolo dell'Area Tecnica dell'Ente;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L.78/2009, convertito nella L.102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: "*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*";

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012"

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all'affidamento dei lavori in oggetto effettuate a cura del Rup presso il portale telematico START della Regione Toscana, come da relazione dello stesso sottoscritta in data 05/12/2022 ed allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il quadro economico di appalto rimodulato a seguito dell'offerta pervenuta risulta essere il seguente:

Importo totale lavori in appalto	€ 54.645,29
<i>Totale importo lavori soggetti a ribasso</i>	€ 52.789,36
<i>Ribasso d'asta offerto in fase di gara (2%)</i>	€ 1.055,79

A	Totale importo lavori al netto del ribasso	€ 51.733,57
----------	---	--------------------

B	Costi della sicurezza per applicazione del PSC	€ 1.855,93
----------	---	------------

b1	Totale importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.855,93
-----------	--	-------------------

Totale A + B		€ 53.589,50
---------------------	--	--------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

c1	Spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA) - progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione - Determina dirigenziale DD n° 919 del 30/06/2022	€ 12.414,34
c2	Spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA) - verifica progetto - Determina dirigenziale DD n° 1339 del 03/10/2022	€ 1.108,89
c3	Imprevisti – incrementati del ribasso d'asta	€ 7.845,49
c4	Arrotondamenti	€ 152,08
c5	IVA 22% su A+B	€ 11.789,69

C	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 33.310,49
----------	---	--------------------

TOTALE GENERALE A + B + C		€ 86.900,00
----------------------------------	--	--------------------

Di affidare i Lavori di realizzazione nuove aule scolastiche all'Istituto Scolastico "N. Copernico, via Borgovalsugana 63 a Prato, per l'importo di € 53.589,50 di cui € 1.855,93 oneri della sicurezza non soggetti oltre IVA al 22% a favore della Ditta "CITEP Soc. Coop";

Di impegnare la somma complessiva di € 65.379,19- IVA ed oneri compresi - a favore della Ditta "CITEP Soc. Coop", ai sensi del vigente regolamento generale per l'attività contrattuale dell'ente, nonché dell'art.36 del D.Lgs.50/2016, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2022/2024 - sul Cap.22440/4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO) - piano finanziario 2.02.01.09.003, mediante rimodulazione dell'imp. n. 2022/688;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Di mantenere, giusta nota del RUP, la somma del ribasso d'asta incrementando la Voce degli imprevisti, a mantenere, giusta nota del RUP, la somma del ribasso d'asta incrementando la Voce degli imprevisti mediante rimodulazione imp. 2022/688 per l'importo di € 1.288,06 che si aggiunge all'importo di € 6709,51 IMP. 2022/689 (di cui alla voce C3 e C4 del quadro economico);

Di dare atto che, ai fini del quadro economico, risultano già impegnati i seguenti importi:

1. Per spese tecniche:

-€ 12.414,34 (Imp. 2022/515) a favore dello studio Comper & Associati di Lastra a Signa (FI), impegnato giusta determina n. 919 del 30/06/2022 dando atto che con il presente provvedimento si provvede ad associare allo stesso il cup **I38G22000040003**;

-€ 1.108,89 (Imp. 2022/634) a favore di D-SIDE STUDIO di Pistoia, impegnato giusta determina 1339 del 03/10/2022;

2. Per le Voci C3 e C4 **€ 6.709,51** che viene incrementato dell'importo di **€ 1.055,79** corrispondente al ribasso d'asta e che passa pertanto ad **€ 7.845,49** (imp. 2022/689)

Di dare atto inoltre che la stipula del contratto con l'operatore economico avvenga in forma di scrittura privata, in conformità con l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e con l'art. 3 comma 2 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale della Provincia di Prato, mediante trasmissione via strumenti elettronici del Contratto e sottoscrizione dello stesso, da parte dell'affidatario, a titolo di accettazione delle condizioni in esso contenute;

Di dare atto che, quale Responsabile unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato designato la **Geom Ilaria Testa** dipendente a ruolo dell'Area Tecnica dell'Ente;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;

Di partecipare il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
------	----------	----------	---------

Sub Impegno	2022 U 22440/4 04.02.2	4970	65.379,19
Sub Impegno	2022 U 22440/4 04.02.2		1.288,06

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Prop RUP 05122022.pdf.p7m	Prop RUP 05122022.pdf.p7m	05/12/2022
36CD4313A641993F102479FABE177890C984B6165DFAEF0FB3C4F4201633C849		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Prop RUP 05122022.pdf.p7m	Prop RUP 05122022.pdf.p7m	05/12/2022
36CD4313A641993F102479FABE177890C984B6165DFAEF0FB3C4F4201633C849		

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023