
Rep. n.        del

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO

INTERVENTO/REPERIBILITÀ  E  MANUTENZIONE

PROGRAMMATA/RIPARAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  ELEVATORI  A

SERVIZIO  DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  AGLI  IMMOBILI  DI

COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PRATO - ANNUALITA’ 2023

SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno    (      ) del mese di           ,  con la presente

scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016, 

TRA

La  “PROVINCIA  DI  PRATO”,  con  sede  a  Prato  in  Via  B.  Ricasoli  n.  25  (C.F.

92035800488) rappresentata dal Dirigente  Dott.ssa Rossella Bonciolini, nata a Pistoia il

02/11/1966  (C.F.  BNCRSL66S42G713B)  domiciliata  per  la  carica  presso  la  sede

dell’Ente,  la  quale  interviene  al  presente  Atto  non in  proprio  ma  nella  sua  qualità  di

Dirigente della direzione ad interim dell’Area Tecnica, giusto Decreto del Presidente della

Provincia di Prato n. 17 del 28/04/2022, di seguito Committente

E

Il          , nato a Prato il   /  /     (C.F.             ) il quale interviene al presente atto non in

proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “       ” s.r.l. con sede a        in

(P.IVA/C.F.             ), di seguito Appaltatore

PREMESSO:

che con Determina n.     del   /  /2022 la Provincia di Prato affidava l’Appalto per la

Manutenzione  Ordinaria  e  Servizio  di  Pronto  Intervento/Reperibilità  e  Manutenzione

Programmata/Riparazione  degli  Impianti  Elevatori  a  servizio  degli  Edifici  Scolastici  e

degli Immobili di competenza della Provincia di Prato all’Appaltatore, impegnando a suo
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favore  l’importo  di  € 60.000,00,  oltre  IVA al  22% pari  ad  € 13.200,00 per  un  totale

complessivo di € 73.200,00;

che  permangono  le  condizioni  che  consentono  l’immediata  esecuzione  dei  lavori  in

argomento;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART-1. Premesse

Le  premesse,  così  come  tutti  gli  atti  richiamati  nel  presente  atto,  ancorché  non

materialmente allegati, che le parti dichiarano di aver esaminato e accettato integralmente,

formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo punto.

ART-2. Oggetto del contratto

Il Committente, come sopra identificato e rappresentato, conferisce all’Appaltatore, come

sopra identificato e rappresentato, che accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva

responsabilità,  l’Appalto  per  la  Manutenzione  Ordinaria  e  Servizio  di  Pronto

Intervento/Reperibilità e Manutenzione Programmata/Riparazione degli Impianti Elevatori

a servizio degli Edifici Scolastici e degli Immobili di competenza della Provincia di Prato.

ART-3. Documenti facenti parte del Contratto

Sono parte integrante del Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché

non allegati: lo Schema di Contratto, l’Offerta Economica e le Polizze di Garanzia. Si da

atto che l’Appaltatore ha depositato presso il Committente la documentazione in materia di

sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  di  cui  alle  norme  vigenti  ed  in  particolare  il  Piano

Operativo di Sicurezza che forma parte integrante del presente contratto, anche se ad esso

non materialmente allegato.

ART-4. Ammontare dell’Appalto e modalità di pagamento

L’importo contrattuale ammonta ad € 73.200,00, così suddiviso: 
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• € 42.000,00 per interventi di Manutenzione Ordinaria dgli Impianti Elevatori;

• €  15.600,00 per  il  Servizio  di  Pronto  Intervento/Reperibilità  e  Manutenzione

Programmata/Riparazione degli Impianti Elevatori;

• € 2.400,00 per Oneri della Sicurezza;

• € 13.200,00 per IVA di Legge;

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’Appalto. La contabilizzazione dei

lavori è stabilita a corpo. I pagamenti verranno effettuati mediante emissione di Stati di

Avanzamento  (SAL)  così  come  meglio  specificato  all’art.  9  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto,  sulla  base della  contabilità  redatta  dal  Direttore dei  Lavori.  Il  pagamento è

subordinato alla  verifica  della  regolarità  contributiva mediante  acquisizione del  DURC

regolare.  L’importo del Contratto, può variare in aumento o in diminuzione, in base alle

quantità  effettivamente  eseguite  fermi  restando i  limiti  di  cui  all’art.  106  del  D.  Lgs.

50/2016. Le misure “antiCOVID-19” previste dalla DGRT 645/2020, saranno riconosciute

all’Appaltatore solo nel caso di nuova crisi emergenziale dichiarata per Legge, e saranno in

tal  caso  da  valutarsi  in  relazione  all’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  come

specificato  all’art.  1  della  suddetta  DGRT  645/2020.  Fermo  restando  il  rispetto  delle

condizioni  di  cui  sopra,  eventuali  varianti  in  corso  d'opera  verranno  concordate  e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base, se

necessario, a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

ART-5. Durata, tempistiche e sospensioni del Contratto

La durata dell’Appalto è fissata in 12 mesi, e quindi fino al 31/12/2023.

ART-6. Modifiche al Contratto, variazioni al Progetto e al corrispettivo

Nessuna  variazione  o  addizione  al  Progetto  approvato  può  essere  introdotta

dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata

dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del
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D.Lgs. 50/2016. Per i Lavori Pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti non si procede alla

revisione dei prezzi e non si applica il c. 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.  E’ possibile

procedere alla revisione dei  prezzi  del  presente appalto esclusivamente nei  casi,  con le

modalità e nei limiti di cui all’art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Non si procede alla

revisione  dei  prezzi  in  aumento  quando  la  variazione  dei  prezzi  è  imputabile  a  fatto

dell’Appaltatore.

ART -6B.          Revisione dei prezzi

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione

del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non

determinabili,  variazioni  in aumento o in diminuzione,  tali  da determinare un aumento

superiore al  5% o una diminuzione dei  prezzi unitari  utilizzati,  l’Appaltatore ha diritto

all’adeguamento compensativo per l’importo dei lavori nei termini previsti dall’art. 29 del

D.L. 4/2022. A tal fine l’Appaltatore deve esibire al Committente e al Direttore Lavori la

prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo

stesso  al  momento  dell’offerta  e/o  nel  Computo  Metrico  Estimativo.  Nell’istanza  di

adeguamento compensativo l’Appaltatore deve indicare i  materiali  da costruzione per i

quali  ritiene  siano dovute  eventuali  compensazioni  e  la  sua  incidenza  quantitativa.  Al

ricorrere  delle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  il  Committente  è  tenuto  a

riconoscere “l’adeguamento compensativo”.

ART-7. Divieto di cessione del Contratto

Il presente Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’Atto di Cessione, come

disposto dall’art. 105, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

ART-8. Sub-Appalto / Sub-Contratto

Previa  autorizzazione  della  Stazione  Appaltante  e  nel  rispetto  dell’art.  105 del  D.Lgs.
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50/2016 possono essere subappaltati i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 26

del  Capitolato Speciale d’Appalto.  L’Appaltatore,  per  tutti  i  Sub-Contratti  stipulati  per

l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, è obbligato, ai  sensi dell’art.

105,  c.2,  del  D.Lgs.  50/2016,  a  comunicare  alla  Provincia  di  Prato  il  nome  del  Sub-

Contraente, l’importo del Sub-Contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,

nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla

L.  136/2010.  Sono  da  comunicare  alla  Provincia  di  Prato  eventuali  modifiche  a  tali

informazioni avvenute nel corso del Sub-Contratto.

ART-9. Garanzie

L’Appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ha presentato

cauzione definitiva a mezzo di Polizza Fideiussoria n.          rilasciata da        . il   /  /2022,

dell’importo di €            . L’appaltatore ha stipulato, come previsto da capitolato, la Polizza

Assicurativa n.          con validità dalla data 01/01/2023 rilasciata da           , per copertura

danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione per danni a cose

di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari ad € 60.000,00 e per responsabilità civile verso

terzi pari ad € 500.000,00. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle

previste  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  l’Appaltante  potrà,  di  diritto,  rivalersi  di

propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l’Appaltatore sarà tenuto a

reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate.

ART-10. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore

L’Appaltatore  sarà  rappresentato,  ad  ogni  effetto,  nei  suoi  rapporti  con  la  Stazione

Appaltante e con il Direttore dei Lavori, dal             .  In ottemperanza dell’art. 2 del

Capitolato  Generale  d’Appalto  approvato  con  D.M.  145/2000,  l’Appaltatore  ha  eletto

domicilio presso la sede Legale della Ditta “        ”     di      e ha il seguente indirizzo di
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Posta Certificata (PEC):          . Le comunicazioni di cui all’art. 2, c.2, del D.M. 145/2000

si  danno  per  effettuate  anche  mediante  invio  a  mezzo  posta  elettronica  certificata

all’indirizzo PEC sopra indicato.

ART-11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente

L’Appaltatore,  il  Sub-Appaltatore  e  i  Cottimisti  devono  osservare  le  norme  e  le

prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza,

assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente  normativa.  In  caso  di  inadempienza  contributiva  e/o  retributiva  accertata  dal

Committente  o  ad  essa  segnalata  dall’Ispettorato  del  Lavoro,  saranno  applicate  le

disposizioni  di  Legge.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei  pagamenti  di  cui  sopra,

l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nemmeno a titolo di

risarcimento danni.

ART-12. Tracciabilità Flussi Finanziari

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l’appaltatore dichiara di assumere

tutti gli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. Le parti riconoscono che il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena Tracciabilità delle operazioni costituisce causa di Risoluzione del Contratto. I codici

da indicare in ogni  documento di pagamento inerente questo contratto sono i  seguenti:

C.I.G.                 

ART-13. Pantouflage/Revolving doors

L’Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell’art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. 165/2001, i

dipendenti della Provincia di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
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poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere,

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa

o professionale presso l’Appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all’Appaltatore che li ha conclusi o

conferiti  di  contrattare  con le  Pubbliche Amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART-14. Whistleblowing 

L’Appaltatore  è  informato  che  i  propri  lavoratori  e/o collaboratori  hanno la  facoltà  di

inviare  segnalazioni  rese  ai  sensi  dell’art.  54 bis  del  D.Lgs.  165/2001 nel  caso  in  cui

vengano a conoscenza di condotte illecite o altre irregolarità purché riguardanti la Stazione

Appaltante.  Tale  facoltà  potrà  essere  esercitata  esclusivamente  con  l’invio  di  una

segnalazione attraverso la piattaforma Openwhistleblowing il cui link è raggiungibile nel

sito istituzionale della Provincia di Prato - Amministrazione trasparente - Sezione 22 “Altri

contenuti”. Le modalità di ricezione e di gestione di dette segnalazioni, in ottemperanza a

quanto previsto  dalle  linee guida  ANAC n.  469/2021,  sono individuate  nell’appendice

dedicata al whistleblowing del Piano anticorruzione dell’Ente.

ART-15. Nuovo codice di comportamento dei dipendenti

L’Appaltatore è stato informato degli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti della

Provincia di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del

nuovo Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera di Giunta n. 326

del 30/12/2013.

ART-16. Forma e Spese di Contratto, Imposte, Tasse e Trattamento Fiscale

Il Contratto è stipulato in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica ai sensi del

combinato disposto dell’art. 32, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 del D.L. 145/2013

convertito con L. 9/2014. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti sono
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a totale carico dell’Appaltatore.  Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente

Contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Ai fini fiscali le parti chiedono la

registrazione  del  presente  contratto  in  caso  d’uso  ai  sensi  dell’art.  5,  c.  2,  del  D.P.R.

131/1986 e successive modifiche, con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

ART-17. Risoluzione del Contratto

Per  la  risoluzione  del  Contratto,  fermo  quanto  previsto  dall’art  170,  c.  2,  del  D.Lgs.

50/2016, trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del

Codice Civile. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al

Committente  tutta  la  documentazione  tecnica  e  i  dati  necessari  al  fine  di  provvedere

direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.

50/2016  il  Committente  interpella  progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo Contratto per il completamento dell’esecuzione dello stesso. L’affidamento avviene

alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. Si

procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta

fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

ART-13. Risoluzione per inadempimento: Il  Committente si  riserva il diritto di

risolvere il Contratto nel caso di gravi inadempienze agli  obblighi contrattuali  da parte

dell’Appaltatore.  In  tal  caso  il  Committente  ha  la  facoltà  di  incamerare  la  Cauzione

Definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il

diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il Contratto si risolve di diritto, ai

sensi  dell’art.  1456  del  Codice  Civile,  con  la  semplice  comunicazione  da  parte  del

Committente all’Appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora

l’Appaltatore non adempia agli obblighi di Tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al

presente Contratto ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010.
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ART-14. Risoluzione  per  decadenza  dei  requisiti  morali:  Il  Committente ha

diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato

di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di

cui  al  codice delle  Leggi  Antimafia e delle  relative  misure di  prevenzione,  ovvero sia

intervenuta  sentenza  di  condanna passata  in  giudicato per  i  reati  di  cui  all’art.  80  del

D.Lgs. 50/2016.  In ogni caso, il Committente potrà recedere dal Contratto qualora fosse

accertato  il  venir  meno  di  ogni  altro  requisito  morale  richiesto  dal  citato  art.  80.  Il

Committente può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora

ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

ART-18. Recesso dal Contratto

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di

recedere  dal  presente  Contratto  in  qualsiasi  momento,  con  preavviso  di  almeno trenta

giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso,

l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione

non  comporti  danno  alcuno  al  Committente.  In  caso  di  recesso  del  Committente,

l’Appaltatore  ha  diritto  al  pagamento  di  quanto  correttamente  eseguito  a  regola  d’arte

nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo

dei  servizi  o  delle  forniture  non eseguite.  Tale  decimo è  calcolato  sulla  differenza tra

l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e

l’ammontare netto dei lavori eseguiti. 

ART-19. Penali

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Contratto le

penali di cui agli articoli 6, 7 e 13 del CSA. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che

daranno luogo all’applicazione delle Penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto
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dal  Committente.  L’Appaltatore  dovrà  comunicare,  in  ogni  caso,  le  proprie

controdeduzioni  al  Committente  nel  termine  massimo di  cinque  giorni  lavorativi  dalla

contestazione.  Nei  casi  in  cui  le  predette  deduzioni  siano  state  acquisite  ma  valutate

negativamente  dal  Committente,  ovvero  siano  pervenute  oltre  il  termine  assegnato,  o

ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le Penali sopra indicate. Nel

caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l’importo in sede

di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la Cauzione per la

quota parte relativa ai danni subiti.

ART -20. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore il Committente si avvale, salvi e impregiudicati ogni

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’art. 47, c. 18-

19, del D.Lgs. 50/2016.

ART-21. Controversie

Fatta salva l’applicazione delle procedure di Transazione e di Accordo Bonario previste

dagli  articoli  205 e 208 del  D.Lgs.  50/2016,  tutte le controversie tra il  Committente e

l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Prato.  È

esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

ART-22. Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Appaltatore è informato che i dati

contenuti  nel  presente  Contratto  saranno  trattati  in  conformità  alle  disposizioni  del

regolamento,  in  particolare saranno trattati  dalla Provincia di  Prato,  come sopra,  quale

Titolare  del  trattamento  dei  dati  (05745341  -  provinciadiprato@postacert.toscana.it)

esclusivamente  per  la  finalità  di  esecuzione  del  presente  Contratto  e/o  di  misure

precontrattuali e/o per l’adempimento di obblighi legali e/o per l’esecuzione di un compito

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi delle lettere b), c)
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ed e) dell’art. 6 del Regolamento. I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad ad

altri Uffici/Servizi del Titolare, alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, c.1, del

D.Lgs. 165/2001 sempre per l’assolvimento delle suddette finalità e non verranno trasferiti

a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Responsabile della protezione

dei  dati  è  contattabile  tramite  i  seguenti  recapiti:  consulenza@entionline;

professionisti@pec.ncpg.it - Tel. 0376803074.

ART-23. Norme finali

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Contratto si fa espresso riferimento

al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) e nel Codice

dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le Leggi e Regolamenti vigenti

in materia di esecuzione di Opere Pubbliche. L’Appaltatore si  intende inoltre obbligato

all’osservanza di tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti

alla data di inizio dei lavori e che fossero emanati durante l’esecuzione degli stessi; di tutte

le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti

territoriali,  nella  Regione,  Provincia  e  Comune  in  cui  si  eseguono  le  opere  oggetto

dell’Appalto;  delle  disposizioni  relative  alle  Leggi  riguardanti  misure  urgenti  per  il

coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; delle norme emanate dal C.N.R.,

le  norme U.N.I.,  le  norme C.E.I.;  di  tutte  le  Leggi  e  norme vigenti  sulla  prevenzione

infortuni e  infine  all’osservanza  delle  disposizioni  riguardanti  misure  urgenti  per  il

contenimento dell’emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-19. Le clausole del

Contratto sono sostituite,  modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme

aventi  carattere  cogente  contenute  in  Leggi  o  Regolamenti  che  entreranno  in  vigore

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni

autoritative  dei  prezzi  migliorative  per  il  Committente,  l’Appaltatore  rinuncia  a

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto
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contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della

gara prodotti  dal Committente prevarranno sugli atti  ed i documenti della gara prodotti

dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso ed

accettate dal Committente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Committente Per l’Appaltatore

Dott.ssa Rossella Bonciolini                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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