

PROVINCIA DI PRATO

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PAOLO
DAGOMARI DI PRATO

Progetto Definitivo-Esecutivo

Quadro Economico

Opere a Base di Appalto

Importi Soggetti a Ribasso

1) Opere Edili e strutturali	€ 315 103,94
2) Impianti Meccanici	€ 82 719,54
3) Impianti Elettrici	€ 26 141,19
Totale Opere a Base di Appalto soggette a ribasso	€ 423 964,67

Importi non Soggetti a Ribasso

1) Costi della Sicurezza	€ 85 428,68
2) Costo della Manodopera	€ 240 644,66
Totale Opere a Base di Appalto non soggette a ribasso	€ 326 073,34

Totale Opere a Base di Appalto € **750 038,01**

Somme a disposizione dell'Amministrazione Provinciale

- IVA su Lavori (10%)	€ 75 003,80
- Spese tecniche Prog. Definitiva, Esecutiva, CSP compreso IVA e cassa	€ 85 434,65
- Incentivo per funzioni tecniche 80% del 2%	€ 12 000,61
- Spese tecniche per verifica del progetto definitivo-esecutivo compreso IVA e cassa	€ 19 956,77
- Spese tecniche DLL e CSE compreso IVA e cassa	€ 89 653,37
- Spese tecniche collaudi compreso IVA e cassa	€ 21 087,24
- Spese tecniche per supporto al RUP compreso IVA e cassa	€ 17 324,54
- Prova di carico copertura palestra compreso IVA	€ 12 139,00
- Pubblicità	€ 3 750,19
- Spese di commissione	€ 1 500,00
- Imprevisti	€ 37 501,90

TOTALE IMPORTO € **1 125 390,08**

Prato, 24 agosto 2023

Il Progettista

Dott. Ing. Andrea Puggelli